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La Universidad Autdbnoma de Aguascalientes con el proposito de asegurar al Estado las mejores condiciones en
términos de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez con relacién a los recursos que administra, con
fundamento en la Constitucion Politica del Estado de Aguascalientes, la Ley Organica del Gobierno del Estado de
Aguascalientes, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y
su Reglamento, a través de la Direccion de Infraestructura Universitaria con domicilio en la Av. Universidad No. 940,
Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags., convoca a las personas fisicas y morales que se interesan en la ejecucion por
contrato, de la obra publica citada en la convocatoria u oficio de invitacion, para que se registren y proporcionen los datos
relativos a sus antecedentes, experiencia, equipo disponible y capacidad técnica y econémica, se ponen a disposicién
estas bases en atencion de dicha publicacion o invitacion para su inscripcion, junto a los anexos y especificaciones de
licitacion y construccion que regiran para la celebracion y dictamen del evento de licitacion y posterior ejecucion. (Art. 38,
Fracc. | de LA LEY).

La modalidad de contratacion sera por precios unitarios y tiempo determinado. (Art. 38, fracc. XX de LA LEY)

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitacion, asi como en las propuestas presentadas por
los licitantes, podran ser negociadas.

Los interesados en inscribirse a la presente licitaciéon deberan de presentar oficio de solicitud de inscripciéon
firmado por la persona fisica o el representante legal en caso de persona moral y dirigida al Director General de
Infraestructura Universitaria, donde ademas se manifieste bajo protesta de decir verdad que no tiene ningun interés
contrario a los institucionales, ni tiene procesos judiciales pendientes de resolver que afecten su situacion como
concursante en la presente convocatoria, como parte o tercero interesado ni por si mismo, ni como representante
legal.

Asi mismo, los interesados en inscribirse a la presente licitacién deberan de presentar un escrito firmado por
la persona fisica o el representante legal en caso de persona moral dirigido al Director General de Infraestructura
Universitaria mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no tiene auditorias pendientes, créditos
fiscales pendientes con la Secretaria de Administracion Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social ni con
Infonavit al momento de participar en la presente licitacién, ademas de anexar una impresion de pantalla actualizada
del buzén tributario.

Se da por hecho que “EL LICITANTE” que participa en la presente licitacion conoce el marco juridico de La Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Cédigo Municipal de
Aguascalientes, el Codigo de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes,
las Normas de Construccion de la obra publica y las particulares del proyecto; y acepta cumplir todo lo indicado en ellos
sin perjuicio de lo estipulado en estas bases y en la(s) minuta(s) de la junta(s) de aclaraciones.

Las propuestas que se presenten en la licitacion que nos ocupa se deberan presentar en idioma espafiol y en
moneda nacional. (Art. 38, Fracc. VIl y VIl de “LA LEY”).

1. GENERALIDADES DE LA OBRA
1.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRAS Y UBICACION.

UAA-LOPEA-012-2023 SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE TALLERES DEL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO, CIUDAD UNIVERSITARIA (SUR-ORIENTE)

Localidad: AGUASCALIENTES, AGS.

1.2 ORIGEN DE LOS RECURSOS: (Art. 38, fracc. XIV de LA LEY)
UAA-LOPEA-012-2023 FONDO DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA 2023

1.3. FECHAS PARA LA LICITACION (Art. 38, fracc. lll y IV de LA LEY):

ACTO FECHAY HORA UBICACION

El punto de reunién sera en la Sala
de Licitaciones ubicada en Ia
planta baja del Edificio 222 de la
U.AA.

Visita de obra 01 de agosto de 2023 a las 09:00 Hrs.
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Junta de aclaraciones

Presentacion de propuestas

Apertura de propuestas técnicas

Apertura de propuestas
econdmicas

Fallo y Adjudicacion de obras

01 de agosto de 2023 a las 09:30 Hrs.

08 de agosto de 2023 de 09:00 a 09:30 Hrs.

08 de agosto de 2023 a las 09:31 Hrs.

10 de agosto de 2023 a las 09:00 Hrs.

17 de agosto de 2023 a las 14:00 Hrs.

En la Sala de Licitaciones ubicada
en la planta baja del Edificio 222de
la U.AA.

En la Sala de Licitaciones ubicada
en la planta baja del Edificio 222
de la U.AA.

En la Sala de Licitaciones ubicada
en la planta baja del Edificio 222
de la U.AA.

En la Sala de Licitaciones ubicada
en la planta baja del Edificio 222
de la U.AA.

En la Sala de Licitaciones ubicada
en la planta baja del Edificio 222

Fecha de inicio de los trabajos

dela UAA.
21 de agosto de 2023

1.4. PERIODO DE EJECUCION: (Art. 38, fracc. XIX de LA LEY)

UAA-LOPEA-012-2023

90 (Noventa) dias calendario

DEFINICION DE TERMINOS

En estas bases y sus anexos se entendera por:

UNIVERSIDAD:

CONVOCANTE: Dependencia o entidad encargada de realizar el procedimiento de licitacion y de adjudicacién de las
obras publicas y servicios relacionados en base a las especificaciones técnicas del ente requirente.

LA La Universidad Auténoma de Aguascalientes.

UNIVERSIDAD:

DEPENDENCIAS: Las definidas como tales en la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de
Aguascalientes o en la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes y las sefialadas en la fraccion |
del Articulo 1° de este ordenamiento juridico.

EL LICITANTE: La persona fisica o moral con las caracteristicas de “EL CONTRATISTA” que participa en cualquier
procedimiento de licitacion publica o bien de invitacion restringida.

EL Indistintamente a personas fisicas y/o morales con solvencia técnica y econémica para obligarse y

CONTRATISTA: que hayan celebrado contrato para la ejecucion de obra publica o servicio relacionado con la misma;

de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles o que formen un grupo no constituido de
esta forma, mediante la celebracion de un Contrato Privado de Asociacion en Participacion, de
acuerdo a las obligaciones estipuladas en el Cédigo Fiscal de la Federacion y respecto Unicamente
del Contrato celebrado, a excepcién de licitaciones internacionales donde el concursante debera
apegarse a los requisitos con fundamento al articulo 36 de “LA LEY” y deméas lineamientos legales
existentes.

ASOCIACION EN

PARTICIPACION:

Convenio privado entre dos o mas personas fisicas o morales con el objeto de sumar sus
capacidades financieras, técnicas o de equipo, para presentar conjuntamente propuestas. En este
supuesto, la propuesta deberd ser firmada por el representante que para este acto haya sido
designado por el grupo de personas.

ASOCIANTE: Persona fisica o moral que aporta el mayor porcentaje de capacidades financieras, de la
Asociacion en Participacion, la cual debera de fungir como representante legal con los poderes
necesarios para comprometer dicha asociacion. (Art. 39, quinto parrafo de “LA LEY”)

ASOCIADO: Persona fisica o moral que aporta el porcentaje complementario de capacidades financieras, de la
Asociacion en Participacion, el cual se quedara como obligado solidario del asociante ante
compromisos adquiridos por dicha asociacion.

LICITACION Procedimiento de adjudicacion de los contratos, tanto de obra publica como de servicios

PUBLICA: relacionados, que requiere de la publicacién, en los medios que indica esta Ley, de una

convocatoria, donde se abra la participacion a todo aquel que se encuentre interesado en ejecutar
los trabajos, siempre que cumpla con los requisitos solicitados.

OBRA PUBLICA:

Todo trabajo que tenga por objeto: construir, ampliar instalar, rehabilitar, restaurar, conservar,
mantener, reparar, modificar y demoler bienes inmuebles que por su naturaleza o por disposiciéon
de Ley, pertenezcan a cualquier Sujeto de la Ley, o bien, se utilice presupuesto publico para ello,
incluyendo las siguientes:
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a. El mantenimiento, la conservacion o restauracion de bienes muebles incorporados o

adheridos a un inmueble propiedad de las dependencias, entidades o Municipios, cuando

implique modificacién al propio inmueble;

b. Los proyectos integrales o llave en mano que se ejecuten con presupuesto publico, en los

cuales el contratista se obliga desde los estudios, el disefio de la obra hasta su terminacion

total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnologia;

c. Los trabajos que se realicen con presupuesto publico, de exploracion, localizacion y

perforacion distintos a los de extraccion de petréleo y gas, mejoramiento del suelo, desmontes,

extraccion, y aquellos similares, que tengan por objeto la explotaciéon y desarrollo de los

recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo, cuando no sean de

competencia federal;

d. Los trabajos de infraestructura agropecuaria que se realicen con presupuesto publico;

e. La instalacion, montaje, colocacion o aplicacion de bienes muebles que deban incorporarse,

adherirse o destinarse a un inmueble propiedad de las dependencias, entidades o Municipios,

siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista, o bien

cuando incluya la adquisicién o fabricacién de los mismos y que el precio de éstos sea inferior

al de los trabajos que se contraten, incluyendo las pruebas de operacién de los bienes

muebles; y

f. Todas aquellas actividades de naturaleza anéloga, que determine el Organo de Control.
Quedan excluidos de ser considerados como obra publica, los trabajos regulados por la Ley de
Asociaciones Publico — Privadas y Proyectos de Prestacion de Servicios del Estado y Municipios de
Aguascalientes

RESIDENTE DE

Persona fisica y/o servidor publico que realiza la actividad de supervisar

SUPERVISION: los trabajos ejecutados por el contratista con el objeto de controlar el tiempo, calidad y costo de la
obra;

SERVICIOS Los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar, proyectar y calcular los elementos que

RELACIONADOS integran un proyecto de obra publica; las investigaciones, estudios, asesorias y consultorias

CON LA OBRA especializadas que se vinculen con las acciones que regula esta Ley; la direccion o supervision de

PUBLICA: la ejecucion de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementarla

eficiencia de la infraestructura e instalaciones y los de apoyo tecnolégico, incluyendo los de
desarrollo y transferencia de tecnologia, quedando también comprendidos los siguientes conceptos:
a. La planeacion, anteproyecto y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto
concebir, disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingenieria
bésica, estructural de instalaciones, de infraestructura industrial, electrometalica y de cualquier
otra especialidad de ingenieria que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra
publica;
b. La planeacion, el anteproyecto y el disefio, incluyendo los trabajos gque tengan por objeto
concebir, disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano,
arquitectonico y de cualquier otra especialidad del disefio, de la arquitectura y el urbanismo,
que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra publica;
c. Los estudios técnicos de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecénica de suelos,
topografia, geologia, geotécnica, geofisica, geotérmica, meteorologia, aerofotogrametria,
ambientales, ecoldgicos, de ingenieria de transito, sismologia y geodesia;
d. Los estudios econdmicos y de pre-inversion, factibilidad técnico-econémica o social, la
evaluacion, adaptacion, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y de distribucion de la
eficiencia de las instalaciones;
e. Los trabajos de coordinacion, supervisiéon y control de obra e instalaciones, laboratorio de
andlisis y control de calidad, laboratorio de mecéanica de suelos y de resistencia de materiales y
radiografias industriales, preparacion de especificaciones de construccion, presupuestacion o la
elaboracion de cualquier otro documento para la licitacion de la adjudicacion del contrato de
obra correspondiente;
f. Los trabajos de organizacién, informatica, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados
a las materias que regula esta Ley;
g. Los dictamenes, peritajes, avaltios y auditorias técnico normativas y estudios aplicables a las
materias que regula esta Ley;
h. Los estudios que tienen por objeto rehabilitar, ampliar, corregir, sustituir o incrementar la
eficiencia de las instalaciones de un bien inmueble;
i. Los estudios que tienen por objeto corregir, sustituir o incrementar el apoyo tecnolégico,
incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnologia; y
j. Los estudios de factibilidad técnica, econémica y social, de impacto ambiental, de prevencion
de riesgos, de planeacion, de pre inversion, de tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y
restitucion de la eficiencia de las instalaciones.

CATALOGO DE

Descripcion de las actividades a realizar durante la ejecucién de una obra puablica o servicio

CONCEPTOS: relacionado con la misma, de manera tabular.

CAPITULO: Grupo integrado por una o mas partidas.

PARTIDA: Grupo integrado por uno o mas conceptos de Obra o servicio.

CONCEPTO DE Conjunto de materiales y operaciones que, de acuerdo con las normas y especificaciones
TRABAJO: respectivas, integran cada una de las partes en que se dividen convencionalmente las obras
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publicas y los servicios relacionados, descritos en el articulo 2° fracciones Xlll y XX de la Ley,
respectivamente, para fines de medicién y pago de esos trabajos. En lo que se oponga a las
especificaciones o no tenga clave de norma, el concepto de trabajo indicado en el catdlogo

prevalecera.
ANALISIS DE Es el andlisis detallado de los gastos generales necesarios para la ejecucion de los trabajos no
INDIRECTOS: incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la
obra, y comprende entre otros: los gastos de administraciéon, organizacion, direccion técnica,
vigilancia.
SOBRE Cualquier medio que contenga la proposicion de “El Licitante”, cuyo contenido sélo puede ser
CERRADO: conocido en el acto de presentacion y apertura de proposiciones en términos de “LA LEY”.
SUBCONTRATOS: : Son los trabajos especializados, que la convocatoria permita.
BITACORA: El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirh como medio de comunicacion

convencional entre las partes que firman el contrato y estara vigente durante el desarrollo de los
trabajos, y en el que deberan referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la
ejecucion de las obras y servicios. Formara parte integral del Contrato, por lo que su observacion es
obligatoria para las partes.

EXPLOSION DE Relacion de todos y cada uno de los componentes del costo obtenido mediante el calculo

INSUMOS: correspondiente y que intervienen en el presupuesto de obra.

Marco Juridico: LA LEY, EL REGLAMENTO, lineamientos y oficios circulares que de ella emanen.

LA LEY: La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios.

EL El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de

REGLAMENTO: Aguascalientes y sus Municipios vigente.

L.F.T.: Ley Federal del Trabajo.

D.O.F.: Diario Oficial de la Federacion.

P.O.E.A.: Periédico Oficial del Estado de Aguascalientes.

C.F.F. Cadigo Fiscal de la Federacion.

C.N.S.M.: Comision Nacional de Salarios Minimos.

C.M.I.C.: Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores.

U.M.A.: Unidad de Medida y Actualizacion.

I.S.N.: Impuesto Sobre Némina.

L.A.B.: Libre a bordo.

SEFI: Secretaria de Finanzas del Estado de Aguascalientes.

3. PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACREDITARSE.

“EL LICITANTE” podra designar a la persona que suscriba las propuestas en la licitacion, la cual debera contar
con los documentos notariales que lo acrediten como apoderado o administrador de la empresa con las facultades legales
expresas para comprometer y contratar en nombre y representacion de la misma. (Art. 38, fracc. Il de LA LEY)

4. ASOCIACIONES EN PARTICIPACION

Con el fin de no limitar la participacién de los licitantes, dos o mas personas fisicas o morales, podran presentar
conjuntamente propuestas a través de un convenio privado de asociacidon en participacion, sin que esto obligue a
constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre y cuando en el convenio se establezcan
las obligaciones y responsabilidades de cada uno, pudiendo sumar sus capacidades financieras, técnicas o de equipo,
quedando siempre uno de ellos como obligado ante el Sujeto de Ley, el cual firmara la propuesta, el contrato y a nombre
del cual se recibiran los pagos.

Las empresas que participen en asociacion en participacién deberan de cumplir con lo establecido en el
quinto parrafo del Articulo 39 de “LA LEY”, y con lo establecido en las Bases de licitacion.

En el caso de que a alguna asociacién en participacion se le adjudicase el fallo correspondiente, debera
ratificar el contrato privado de asociacion en participacion ante Notario Publico, dicho documento asi certificado debe de
ser entregado a “LA UNIVERSIDAD” previo a la firma del Contrato, a fin de que forme parte integral del mismo.

5. EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA QUE SE REQUIERE: (Art. 38, fracc. XV de LA LEY)
a) EXPERIENCIA.

Los licitantes y/o el personal técnico deberan acreditar experiencia en trabajos similares a los aqui descritos de
acuerdo a las caracteristicas, complejidad y magnitud.

Para efectos de acreditar dicha experiencia debera atender a los siguientes parametros:
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No. de Licitacion Descripcion de /a Caracteristicas Magnitud

Obra
UAA-LOPEA-012- (Obra de Albaiileria, (Obra civil, Acabados, Cancelerias $3'000,000.00)
2023 Acabados, de Aluminio, Estructura Metalica e
Cancelerias de |Instalaciones Generales)
Aluminio,  Estructura
Metalica e
Instalaciones
Generales)

Dentro de las caracteristicas de la obra debera considerar “EL LICITANTE” la complejidad y la magnitud. “EL
LICITANTE” debera de tener especialidad en los trabajos mencionados en las caracteristicas, se tomara en consideracion
el grado de dificultad técnica, seguridad, logistica y organizacion que representa la ejecucion de los trabajos en el sitio de
la obra, aplicando todas las especialidades requeridas por el proyecto ejecutivo y/o en el catalogo de conceptos
proporcionado por “LA UNIVERSIDAD”, considerando el medio ambiente, topografia y demas aplicables, siendo de vital
importancia las condiciones climatoldgicas prevalecientes en la zona, que garanticen la calidad, cumplimiento en los
plazos de ejecucion establecidos, funcionamiento y viabilidad del mismo, sometiendo “EL LICITANTE” ganador su proceso
de elaboracién y desarrollo a la revision y aprobacion de las Areas de supervision de “LA UNIVERSIDAD”.

b) CAPACIDAD TECNICA
Respecto de la comprobacion de la capacidad técnica para participar en la licitaciéon, debera ser para:

i) El Personal Técnico: la presentacion de documentos que acredite su capacitacion, tales como certificados de
estudios, diplomas de cursos adquiridos, cedulas de estudios profesionales, certificados de calidad, curriculo, etc.;

i) “EL LICITANTE”: la capacidad técnica instalada se demostrara con la disponibilidad de la maquinaria, equipo
de transporte, equipo de ingenieria, equipo de computo, herramienta, instalaciones, etc. con las que cuenta “EL
LICITANTE”, de tal manera que sea capaz de atender cualquier eventualidad durante la ejecucién de la obra para
garantizar el cumplimiento del contrato de obra en el periodo establecido en estas bases.

Derivado de lo anterior, “EL LICITANTE” debera considerar que toda solicitud de prorroga sera sometida a un
estricto analisis a fin de determinar que la(s) causa(s) que origen un retraso no haya(n) sido posible preverla(s) desde la
etapa de licitacion. O bien al tratarse de condiciones climatolégicas, estas deberan ser atipicas de acuerdo a los reportes
de la CONAGUA con relacion a la zona de influencia de la estacion meteorologica correspondiente. La capacidad técnica
de “EL LICITANTE” sera la necesaria para subsanar todo atraso en el programa con un incremento en la asignacion de
recursos materiales y humanos, asi mismo de ser necesario con el incremento de la jornada laboral sin que ello tenga
repercusiones econémicas para “LA UNIVERSIDAD”.

)] CAPACIDAD FINANCIERA

“EL LICITANTE” debera cubrir el capital contable minimo requerido en la convocatoria mediante la declaracion
anual de impuestos ante la S.H.C.P. vigente a la fecha de celebracion de la ultima junta de aclaracién de dudas en los
plazos establecidos por la propia S.H.C.P. para personas morales y personas fisicas. En el caso de tener actualizado su
registro en el Padrén Estatal de Contratistas, de acuerdo a los plazos establecidos en el articulo 32 fracciones IV y V de
“LA LEY”, solo debera presentar la Cedula Definitiva en la cual a su vez este registrado el Capital Contable vigente.

“LA UNIVERSIDAD” considerara, para determinar la capacidad financiera disponible, aquellas obras que “EL
LICITANTE” registre en la Relaciéon de obras Falladas y en la Relaciéon de Contratos Formalizados en Ejecucion.

Lo anterior aplica para cada uno de los licitantes en ASOCIACION EN PARTICIPACION, EL ASOCIANTE debera
contar con el mayor porcentaje de participacion en la asociacion misma que debera ser de al menos el treinta y cinco por
ciento del capital contable requerido en la convocatoria y en las bases de licitacion (cuando se trate de mas de dos
empresas asociadas), ademas, este sera quien fungira como obligado ante “LA UNIVERSIDAD”, sin que esto obligue a
constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre y cuando en el convenio se establezcan
las obligaciones y responsabilidades de cada uno. En este supuesto, la propuesta debera ser firmada por el representante
obligado.

Convocatoria Publica Estatal 011-2023
Licitacién UAA-LOPEA-012- 2023
17 de julio de 2023



6. PORCENTAJE DE ANTICIPOS: (Art. 38, fracc. XVI de LA LEY).

“LA UNIVERSIDAD?” otorgara para esta licitacion un anticipo del 50 % (Cincuenta por ciento) del monto total de la
propuesta ganadora, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) para el inicio de los trabajos y para la compra y
produccion de materiales de construccién, adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos
que se requieran.

7. ACTIVIDADES ANTERIORES A LA RECEPCION DE PROPUESTAS

7.1. VISITA AL SITIO DE OBRA

“EL LICITANTE” o su representante que se encuentre inscrito o que desee participar en la presente licitacion,
debera presentarse, el dia, hora y lugar sefialados en la convocatoria u oficio de invitacion respectiva, para concurrir al
sitio en donde los representantes de “LA UNIVERSIDAD” mostraran la ubicacién y los datos generales de los trabajos, asi
mismo, estos seran los receptores de las dudas por parte de los licitantes.

En observancia a la fraccion Il y XVII del Art. 38 de “LA LEY” y al Articulo 55 de “EL REGLAMENTOQO?”, la visita al
sitio donde se realizaran los trabajos sera de caracter obligatorio para los interesados, por lo que solamente podran
recibirse propuestas de aquellas empresas que hayan asistido a la misma, independientemente de si efectuaron su
inscripcion a la licitacion con posterioridad a la realizacién de la visita.

Se considerara asistencia a la visita, el hecho de que el participante este presente al momento del pase de lista
en el sitio de ejecucion de los trabajos por parte del residente de supervision designado por “LA UNIVERSIDAD” y que
éste firme la constancia de visita de obra, precisamente en el espacio considerado para ello en el formato que se anexa en
estas bases o en alguno que “EL LICITANTE” elabore, siempre y cuando coincida con dicho formato. Todas las
constancias de asistencia a la visita de obra se firmaran por parte del residente de supervisién designado por “LA
UNIVERSIDAD” una vez concluido el recorrido y explicacion del alcance de los trabajos motivo de la Licitacion, para lo
cual procedera al pase de lista frente a los participantes asistentes, no se firmaran constancias una vez concluido el acto
de visita.

En caso de que “EL LICITANTE” no presente la constancia de asistencia a la visita de obra firmada por el
representante de “LA UNIVERSIDAD” no se considerara como valida la asistencia a la o las juntas de aclaracion de
dudas.

Dicha constancia de asistencia a la visita de obra debera ser integrada en el Documento 1T de la propuesta de
“EL LICITANTE”, en el caso de no incluirla o que ésta no esté debidamente firmada por el representante de “LA
UNIVERSIDAD”, motivara su desechamiento.

7.2 JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS.

Si existieran dudas o indefiniciones derivadas de la visita al sitio de los trabajos o durante el proceso de revisién o
integracion de la propuesta, y de conformidad con lo estipulado en los Articulos 39 fraccion 1l de “LA LEY” y 56 de “EL
REGLAMENTO” estas seran planteadas antes, mediante solicitud por escrito, o durante la junta de aclaraciones, a
desarrollarse en la fecha, lugar y hora asentadas en la convocatoria u oficio de invitacion a fin de que las mismas sean del
conocimiento de todos los licitantes; tanto las dudas como las soluciones se plasmaran en la minuta correspondiente.

Posterior a esta junta “EL LICITANTE” o su representante podra, mediante solicitud por escrito, requerir
aclaraciones a “LA UNIVERSIDAD” siempre y cuando dicho escrito se reciba 8 (ocho) dias calendario antes de la fecha de
presentacion y apertura de las proposiciones, la solventacién de las mismas se haran del conocimiento de todos los
interesados mediante los mismos medios en que se hayan difundido las presentes bases de licitacion.

Segun el Art. 38 inciso Ill de “LA LEY” y el Articulo 56 de “EL REGLAMENTQ?”, es obligatoria la asistencia a la(s)
junta(s) de aclaracién(es), que, en su caso, se realicen, por lo tanto, no se aceptaran las propuestas de aquellos que no
asistan a dicha(s) junta(s).

A partir del término de la ultima junta de aclaraciones, ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la
licitacion podra ser negociada. (Art. 38, Fracc. IX de “LA LEY?).

Cualquier modificacién a las bases de la licitacidn, derivada de la o las juntas de aclaraciones, sera considerada
como parte integrante de las propias bases de licitacion. (Art. 38, segundo parrafo de “LA LEY”)

8. DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LAS PROPUESTAS. (Art. 38, fracc. XXIIl de LA LEY).

8.1. ANTECEDENTES

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en la licitacion, deberan contener todos los documentos que se
indican en estas bases de licitacion y de manera especial los indicados en este capitulo 8, debiendo satisfacer, todos y
cada uno de los requisitos que aqui mismo se estipulan, en la inteligencia de que “LA UNIVERSIDAD” rechazara cualquier
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propuesta que no cumpla con estas instrucciones. La propuesta que “EL LICITANTE” deberd entregar en el acto de
presentacién y apertura se hara por escrito, mediante la entrega 2 sobres cerrados por separado, los sobres que
contendran las propuestas técnicas y econdmicas se presentaran debidamente rotulados, indicando el contenido de cada
sobre, en caso de que el rotulo no coincida con el contenido del mismo, no se desechara la propuesta del licitante
involucrado, procediendo a cerrar de manera inviolable el sobre abierto y abriendo el sobre que contiene la propuesta
correcta.

Todos los licitantes deberan presentar necesariamente sus documentos debidamente ordenados, foliados y
firmados por el representante legal con atribuciones para obligar a la empresa, el no presentar toda la documentacion en
la forma como se describe, sera motivo para desechar la propuesta.

Para la mejor conduccion de la licitacion, se recomienda entregar los documentos en recopilador o engargolado y
los sobres debidamente rotulados, haciendo la aclaracion que el hecho de no hacerlo asi, no es motivo expreso para
desechar la propuesta.

Las propuestas deberan de presentarse en el inmueble que ocupa LA UNIVERSIDAD en el sitio establecido en la
Convocatoria u oficio de Invitacion, con domicilio en Av. Universidad No. 940, Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags.,
el diay a la hora sefialada en la convocatoria u oficio de invitacién respectiva.

Con la finalidad de que los licitantes puedan integrar adecuadamente su propuesta, y de que todos ellos cuenten
con la misma informacién, se anexan los planos que definen el proyecto a ejecutar y el catalogo de conceptos
correspondiente.

Los aranceles que deberan ser empleados para la obtencion de sueldos y salarios para la integracion del factor
de indirectos de obra, seran los del Consejo Consultivo de la Construccion. Las Normas de Construccion de la Obra
Publica del Estado vigentes, se encuentran para su consulta y descarga en la pagina web de la Secretaria de Obras
Publicas del Estado en la direccion http://www.aguascalientes.gob.mx/sop/normatividad/normas.html

8.2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA

Los documentos técnicos que contendra el sobre cerrado seran:

1. Acreditacion de la personalidad de “EL LICITANTE”, constancia de asistencia a la visita al sitio de los
trabajos, copia de la minuta de la o las juntas aclaratorias, datos de “EL LICITANTE”, acreditacion de
la personalidad de “EL LICITANTE” y recibo de pago de bases;

2. Comprobacion de Capacidad Técnica y Experiencia de la Empresa y/o Personal Técnico responsable
de la ejecucién de los trabajos y Comprobacioén de la Capacidad Financiera de la Empresa;

3. Copia del Modelo de Contrato, Copia de las Bases de Licitacidn, asi como manifestacién de conocer
proyecto ejecutivo, las Normas Generales de Construccion, las especificaciones particulares del
proyecto de la obra, asi como las leyes y reglamentos aplicables;

4. Listados de cantidades de materiales, mano de obra, maquinaria y relacion de maquinaria y equipo
que intervienen en la integracion de la propuesta;

5. Analisis, calculo e integracion del factor de salario real;

6. Relacién de Maquinaria y equipo que se empleara en la obra;
7. Programa de ejecucion de los trabajos; y

8. Relacion de subcontratos

Nota: En caso de que en la propuesta técnica se anexen documentos que hagan saber el costo directo total o el monto
total de la propuesta o incluyan costos e importes de cualquiera de los insumos -materiales, mano de obra, maquinaria,
equipo y/o subcontratos- serd motivo para desechar la propuesta.

DOCUMENTO 1t.- Acreditacion de la personalidad de “EL LICITANTE’, constancia de asistencia a la visita al sitio de
los trabajos, copia de la minuta de /a o las juntas aclaratorias, datos de “EL LICITANTE”, acreditacion de la
personalidad de “EL LICITANTE” y recibo de pago de bases.

Anexar en esta hoja indice en forma ordenada los siguientes subindices:

1.1 Recibo de propuesta técnica.
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El Licitante debe incluir sin foliar, el acuse de recibo de la propuesta técnica, en el formato que para tal efecto
entrega “LA UNIVERSIDAD” anexo a estas bases de licitacién, mismo que se firmara por quien conduce el
evento y sera entregado a “EL LICITANTE” en el momento de la apertura;

1.2 Copia del recibo de pago de las Bases de Licitacion y/o copia del Oficio de Invitacion en su caso.

No integrarlo serd motivo de desechamiento de la propuesta. Para el caso de bases de licitacion sin costo, no
sera necesario integrar documento alguno;

1.3 Registro al Padron Estatal de Contratistas Vigente (Art. 63, fracc. |ll del REGLAMENTO):

Se debera anexar, lo que corresponda de acuerdo a lo que se indica enseguida:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Si es el caso de que “EL LICITANTE” cuenta con su CEDULA PROVISIONAL Y/O DEFINITIVA de
inscripcion al Padron Estatal de Contratistas de Obra Publica 2023.

a) Copia de la cédula provisional y/o definitiva de inscripcion del Padron Estatal de Contratistas.

b) Copia de identificacion oficial vigente con fotografia (se aceptan solamente credencial de elector,
pasaporte o cédula profesional) del representante legal de la empresa.

c) Si se da el caso que la propuesta es firmada por una persona distinta al representante legal,
ademas de la copia anterior, se anexara original y copia del poder notarial donde se acredite la
facultad para firmar la propuesta por parte del apoderado, asi como copia de su identificacién oficial.

En caso de estar en tramite el registro y contar con la CEDULA PROVISIONAL de inscripcién al Padrén
Estatal de contratistas 2023 (Art. 45 y Art. 63, fracc. lll, inciso 2) del REGLAMENTO):

a) Copia de la cédula definitiva de inscripcion del Padrén Estatal de Contratistas 2022.

d) Copia de identificacién oficial vigente con fotografia (se aceptan solamente credencial de elector,
pasaporte o cédula profesional) del representante legal de la empresa.

En caso de no estar inscrito en el Padron Estatal de Contratistas y no contar con su Cedula Provisional
ylo Definitiva 2023, cualquier persona fisica o moral podra participar en este proceso de licitacion,
siempre que cubra los requisitos indicados a continuacién (Articulo 28, tercer parrafo y Articulo 29 de “LA
LEY”

Es responsabilidad de “EL LICITANTE” realizar el pre registro al Sistema de Inscripcion Electrénico al
Padrén Estatal de Contratistas de Aguascalientes (SIEPECA):

a) Constancia de haber realizado el pre registro al Sistema de Inscripcion Electronico al Padron
Estatal de Contratistas de Aguascalientes (SIEPECA) a través de la pagina web de la Secretaria de
Obras Publicas en el enlace:

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/SOP/SIEPECA/Ul/frmPrincipal.aspx

Se recomienda NO usar Internet Explorer

b) Declaracién por escrito sefialando bajo protesta de decir verdad que su registro definitivo se
encuentra en tramite, la fecha de presentacion de la solicitud y el capital contable que manifesté.

c) Original y copia de la constancia de inscripcion ante el Registro Federal de Contribuyentes de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

d) Constancia de domicilio fiscal, para participar en esta licitacion debera acreditar tener domicilio en
el Estado de Aguascalientes;

e) Para personas morales, copia certificada de la escritura constitutiva, debidamente inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio cuyo objeto social sea afin a la construcciéon de
cualquier rama de la obra civil y servicios relacionados, para personas fisicas, original o copia
certificada del acta de nacimiento; ademas, en ambos casos, documentos que acrediten la
personalidad del solicitante, el objeto de la empresa debe ser relacionado con el giro de la
industria de la construccién de obra publica o privada de acuerdo a lo estipulado en el articulo 2°
fracciones Xl y XX de “LA LEY”

f) Original del curriculum de la empresa y del personal técnico que apoye a la empresa, sea por
némina o por honorarios y que esté facultado para ejercer la profesion, de conformidad con La Ley
de Profesiones del Estado de Aguascalientes;

g) Original del inventario de maquinaria y equipo disponibles de su propiedad anexando la
documentacién que acredite su propiedad, para el caso debera anexar copia de las facturas del
equipo relacionado presentando las originales para cotejarla fuera del folder de la propuesta sin
foliar;
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h)  Original y copia del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

i) En su caso, original y copia de la constancia del registro del colegio de profesionistas que
corresponda y/o de la camara del ramo, siendo este requisito no obligatorio;

j) Original y copia de la cédula profesional de la persona fisica o del responsable técnico de la
persona moral; solo en el segundo caso, el responsable técnico podra encontrarse en némina, ser
contratado por honorarios o ser socio de la empresa; cuando se encuentre en ndmina o sea
contratado por honorarios, ademas se debera presentar una carta de aceptacion de tal
responsabilidad por parte del técnico responsable. Se hacen las aclaraciones de que el técnico
responsable solo podra serlo de él mismo y de maximo dos personas morales que lo llegasen a
contratar y de que la cédula profesional debera de ser de profesion cuyos estudios académicos
avalen la especialidad declarada por el interesado. Si es el caso que dicho profesionista funja como
superintendente o residente de obra, al ser contratada su representada, solo podra serlo en una
obra a la vez, a menos que se especifique lo contrario en las bases de licitacion o en la minuta de
la junta de aclaraciones de dudas mencionada en el Articulo 36 fraccion IX de este ordenamiento,
esta condicién aplica igualmente para cualquier profesionista que sea asignado por el contratista
para ocupar las funciones de superintendente y/o residente de obra;

k)  Original de la declaracién escrita de no estar en los supuestos del Articulo 56 de esta Ley;

) Original y copia de la declaracion anual normal del ejercicio fiscal inmediato anterior, presentado
ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y para el caso de empresas de reciente creacion
que al momento de la inscripcién en el Padrén no estén obligadas por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico a presentar la declaracion mencionada, deberan presentar los estados financieros
avalados por Contador Publico Certificado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
actualizados a la fecha de inscripcién con un maximo de tres meses; y

m) Analisis de indirectos de oficina central de la empresa, el cual debera ser revisado y autorizado por
la Secretaria de Obras Publicas del Estado de Aguascalientes en los términos requeridos para la
inscripcion al Padrén Estatal de Contratistas.

n) Copia de identificacion oficial vigente con fotografia (se aceptan solamente credencial de elector,
pasaporte o cédula profesional) del representante legal de la empresa.

0) Si se da el caso que la propuesta es firmada por una persona distinta al representante legal,
ademas de la copia anterior, se anexara original y copia del poder notarial donde se acredite la
facultad para firmar la propuesta por parte del apoderado, asi como copia de su identificacion
oficial.

En todos los casos, a la recepcion de los documentos relacionados en las fracciones anteriores, se cotejaran los
originales con las copias de los mismos y se reintegraran los originales al licitante, a excepciéon de aquellos que “LA
UNIVERSIDAD” debe conservar.

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Constancia escrita de haber asistido a la visita de la obra y de conocer el sitio de los trabajos. (Art. 62, fracc. | y
63, fracc. | del REGLAMENTO)

Copia de la(s) minuta(s) de las juntas(s) de aclaracién de dudas que se hayan celebrado y sus anexos. (Art. 62,
fracc. | y Art. 63 fracc. Il del REGLAMENTO)

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacién y, en su caso, del contrato respectivo,
mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtirdn todos sus
efectos legales mientras no sefiale otro distinto; “LA UNIVERSIDAD” podra verificar que el domicilio manifestado
este vigente y activo, por lo que de comprobarse lo contrario, se estara en el supuesto de falsedad de
declaraciones, motivando el desechamiento de su propuesta. (Art. 62, fracc. | del REGLAMENTO)

En caso de Asociacion en Participacion, para este requerimiento solo debera manifestar el domicilio del
Asociante, en los términos del parrafo anterior.

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos
que establece el Articulos 32, 33 y 56 de la LEY.

Escrito firmado por la persona fisica o el representante legal en caso de persona moral dirigido al Director
General de Infraestructura Universitaria mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no tiene
auditorias pendientes, créditos fiscales pendientes con la Secretaria de Administracion Tributaria, el Instituto
Mexicano del Seguro Social ni con Infonavit al momento de participar en la presente licitacion, ademas de
anexar una impresién de pantalla actualizada del buzén tributario.
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1.9 Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no desempefia empleo, cargo o comisién en el
Servicio Publico o, en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con formalizacion del contrato correspondiente no
se actualiza un Conflicto de Intereses. (Articulo 49 fraccién IX de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y 36 fraccion IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.),

1.10 Escrito mediante el cual manifieste no encontrarse en mora de sus obligaciones fiscales, en términos de lo
dispuesto por el Codigo Fiscal de la Federacion y en el Codigo Fiscal del Estado de Aguascalientes, ademas de:
(Art. 32 fracc. lll de la LEY)

1.10.1 Copia fotostatica simple en todos sus tantos e incluyendo el acuse de recibo de la declaracién
normal anual 2022 para fisicas y morales presentada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, esto para demostracion de que ha cumplido con sus obligaciones fiscales.

En el caso de empresas de reciente creacién deberdn de presentar los estados financieros
auditados mas recientes a esta Licitacion acompafiados de copia fotostatica de la Cedula
profesional del Contador que certifica la informacion.

1.10.2 La opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales legible, positiva y vigente a la fecha de la
recepcion de las propuestas de acuerdo al articulo 32-D del C.F.F. emitido por el SAT. (Articulo
56, numeral XIV de la LOPSREAM)

1.10.3 La opinidn del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social legible,
positiva y vigente la fecha de emision de la opinidn y recepciéon de propuestas de acuerdo al
articulo 32-D del C.F.F. emitido y publicado en el Diario Oficial de la Federacion por el Consejo
Técnico del IMSS el dia 22 de septiembre de 2022, en su clausula novena.

1.10.4 La constancia de situacion fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos
frente al INFONAVIT sin adeudo o con garantia, o con adeudo, pero con convenio, vigente a la
fecha de recepciéon de las propuestas de acuerdo al Articulo 32-D del C.F.F. y para dar
cumplimiento al acuerdo del H. Consejo de Administracion del Instituto del Fondo Nacional de
Vivienda para los trabajadores.

1.10.5 La opinién del cumplimiento de obligaciones en el ambito de sus competencias de la Secretaria
de Finanzas del Estado, positiva y vigente a la fecha de recepcion de propuestas emitido por la
SEFI. (Articulo 56, numeral X1V de la LOPSREAM)

Los documentos a los que se refiere los subindices 1.10.2, 1.10.3, 1.10.4 y 1.10.5, no deberd estar alterado el
cédigo bidimensional de estos reportes ya sea con firmas, folios o cualquier otra obstruccién, de tal manera que
imposibilite su verificacion a través de un lector QR. Si no es posible verificar el o los cédigos, o estos resultan
alterados, sera motivo para desechar la propuesta.

1.11 En el caso de empresas que se encuentren participando en ASOCIACION EN PARTICIPACION deberan incluir
copia del contrato de asociacién en participacidon respectivo, ademas de lo indicado en los incisos 1.3, 1.7, 1.8,
1.9y 1.10, de estas bases para todas y cada una de las empresas que Integran la mencionada Asociacion.

“LA UNIVERSIDAD?”, podra verificar por cualquier medio y en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de
la informacién que proporcione “EL LICITANTE”, de acuerdo a lo establecido para las visitas de verificacion previstas en la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

DOCUMENTO 2t.- Comprobacion de Capacidad Técnica y Experiencia de la Empresa y/o Personal Técnico
responsable de la ejecucion de los trabajos y Comprobacion de la Capacidad Financiera de la Empresa.

2.1 Relacion del personal técnico que sera responsable de la direccion, administracion y ejecucién de los trabajos,
distintos al “EL RESIDENTE”, identificados con los cargos que ocuparan, enumerar certificados de estudios
obtenidos, numero de cedula de estudios profesionales, el cual debera coincidir con el personal propuesto y
cobrado dentro de los indirectos de oficina central y/o de obra.

Del personal que sera su representante permanente de la obra, “EL RESIDENTE”, acreditara suficiente
experiencia en obras de la indole de la que se llevara a cabo, debiendo demostrar como minimo la participacion
como tal en una obra(s) similar(es) en complejidad, magnitud y monto a los que se licitan. Comprobacién que
debera ser mediante:

a) Curriculo del “RESIDENTE?”, (Art. 62, fracc. VIl y 69, fracc. lll del REGLAMENTO).
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b) Listado de las obras de la misma naturaleza en las que “EL RESIDENTE” ha participado como tal. “EL
LICITANTE” y “EL RESIDENTE” manifestaran bajo protesta de decir verdad que lo sefialado en el listado fue
corroborado, apercibido que en caso de que “LA UNIVERSIDAD” compruebe fehacientemente que alguna
parte de la informacién sefalada es falsa, procedera a desechar la propuesta. En caso de no ser obras
similares en complejidad, magnitud y monto no se tomaran en cuenta para el cumplimiento a lo establecido
en este inciso. El listado contendra como minimo la siguiente informacion (FORMATO 2.1. b)):

Nombre del Descripcion de los

Cliente/ Nombre de la Fechay trabajos, de Cargo o funcién En su caso
Nombre de la Obra Monto ($) L Empresa con la periodo de ’ = numero de
Domicilio / . . L preferentemente con desempefada
que participo ejecucion contrato

Teléfono volumen

c) Copia de la cédula profesional de “EL RESIDENTE”, en la que conste estudios como minimo a nivel de
licenciatura en Arquitectura, Ingenieria Civil, una carrera afin a las aqui sefialadas o bien acorde a la
especialidad de la obra que se licita, anexando: curriculum y constancia de estudios avanzados y/o
especializados en su caso.

d) Carta compromiso donde se indique que en el supuesto de adjudicarsele la obra a “EL LICITANTE” se
compromete a fungir como “EL RESIDENTE” de tiempo completo para llevar a bien los trabajos asignados.
En caso de estar fungiendo como tal en otra obra debera asi manifestarlo en la carta aqui sefalada,
enunciando que se compromete antes de la firma del contrato entregar documentacion comprobatoria que
dio por concluida dicha funcion.

2.2 Relacion de contratos de trabajos similares en complejidad, magnitud y monto a las que se licitan celebrados por
“EL LICITANTE” con la administracién publica federal, estatal o municipal, asi como con los particulares con la
que acredite su experiencia y capacidad técnica en este tipo de obras, la cual debera contener como minimo la
siguiente informacion (FORMATO 2.2):

NUmero de Contrato: Nombre o razén social del Nombre y descripcion de la Montos ejercido con el Periodo de ejecucion, con fecha de inicio y
contratante con nombre 'y obra: .V.A. incluido: terminacion, incluyendo convenios
teléfono del contacto: modificatorios en tiempo:

a) ElInteresado debera anexar para su comprobacién COPIA DE LOS CONTRATOS REALIZADOS, ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION Y UN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA RELACION
PROPORCIONADA ES CIERTA En el caso de comprobar la experiencia y capacidad técnica con obras
particulares debera demostrar fehacientemente haberlas ejecutado, anexando aparte del contrato u orden
de trabajo, la documentacién fiscal que lo acredite (facturas, SIROC correspondiente, etc.) apercibido que
en caso de que “LA UNIVERSIDAD” compruebe que alguna parte de la informacién sefialada es falsa, o en
caso de presentar obras que no sean similares en complejidad, magnitud y monto no se tomaran en cuenta
para dar cumplimiento a lo aqui establecido, procediendo a desechar la propuesta.

b)  En este mismo apartado debera integrar el curriculo del “LICITANTE” (Art. 62, fracc. VIl y 69, fracc. 11l del
REGLAMENTO).

23 Relacion de los fallos adjudicados con la siguiente informacion: (Art. 62, fracc. VIl y 69, fracc. | del
REGLAMENTO) (FORMATO 2.3)

Numero de licitacion: Nombre o razén social del Nombre y descripcion de Monto adjudicado con Fecha de fallo: Periodo de Ejecucion
convocante: la obra: el I.V.A. incluido: de los trabajos, con
fecha probable de
inicio y terminacion:

24 Relacion de los contratos vigentes a la fecha de presentacion de la propuesta (Art. 62, fracc. VIl y Art. 69, fracc. Il

del REGLAMENTO) (FORMATO 2.4):

Numero de Nombre o razén social Nombre y descripcion Monto vigente del Fecha de inicio real y | Avance Avance Avance

contrato: del convocante: de la obra contrato con el Fecha de terminacion financiero fisico real: fisico
L.V.A. incluido programada: real: programa
(considerar do y
convenios avance
modificatorios): fisico real:

En el caso de no contar con alguno de los supuestos establecidos en los numerales 2.3 y 2.4, de igual manera lo
tendra que manifestar bajo protesta de decir verdad.

2.5 La capacidad financiera que debera acreditar el interesado sera el Capital Contable Requerido por “LA
CONTRATANTE”, el cual debera ser cubierto por el Capital Contable Disponible del interesado, o sea, la
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2.6

diferencia que resulta del Capital Contable Vigente menos el Capital Contable Comprometido, este ultimo, se
define como el veinticinco por ciento de la suma de los montos por ejecutar segun las relaciones que el
interesado anexe a la presente en los numerales 2.3 y 2.4 de estas bases.

Capital Contable Disponible = Capital Contable Vigente - Capital Comprometido (Montos por ejecutar * 0.25)

El Capital Contable debera acreditase con la Cédula Definitiva del Padron Estatal de Contratistas de Obra Publica
vigente, o Cedula Provisional integrada en el documento 1.3 de estas bases, en las cuales este registrado el
Capital Contable de acuerdo a la declaracién anual ante la S.H.C.P. vigente, validado por el area que opera el
mencionado Padrén en la Secretaria de Obras Publicas. Para el caso de propuestas presentadas por empresas
en ASOCIACION EN PARTICIPACION, deberan cumplir con este supuesto en forma conjunta. (FORMATO 2.5).

Escrito bajo protesta de decir verdad de que se encuentra al corriente en sus obligaciones contractuales con la
convocante:

Escrito en papel membretado de la empresa y bajo protesta de decir verdad que “EL LICITANTE” ha cumplido
con sus obligaciones contractuales con “LA UNIVERSIDAD” y que por consiguiente no cuentan con obras
contratadas con un atraso mayor al 10 % del avance fisico al momento de la presentacién de la propuesta.

Para el caso que la propuesta sea presentada por una ASOCIACION EN PARTICIPACION, el ASOCIANTE y el
ASOCIADO presentaran los documentos a los que se refiere este numeral, a excepcion del numeral 2.1, incisos
a, b, c, y d, ya que el RESIDENTE sera el representante comun en la ejecucion de la obra del contratista
ganador.

DOCUMENTO 3t.- Copia del Modelo de Contrato, Copia del Modelo de las Garantias, Copia de las Bases de
Licitacion, asf como manifestacion de conocer proyecto ejecutivo, las Normas Generales de Construccion, las
especificaciones particulares del proyecto de la obra, asi como las leyes y reglamentos aplicables. (Art. 62, fracc. I/

del REGLAMENTO)

Deberd incluirse en este documento lo siguiente:

a) Copia del Modelo de Contrato; (Art. 64, fracc. | del REGLAMENTO) y para dar mayor certeza se
debera anexar en este apartado

b) Copia de las Bases de licitacion sin anexos (Art. 64, fracc. Il del REGLAMENTO); y

c) Manifestacion escrita de conocer el proyecto ejecutivo de la obra, las Normas Generales de
Construccion. Las especificaciones particulares del proyecto de la obra, las leyes y reglamentos
aplicables, el modelo de contrato y la conformidad de ajustarse a sus términos, debidamente firmado
por el representante legal de la empresa (Art. 64, fracc. |l del REGLAMENTO).

No es necesario incluir en este apartado los planos, croquis y anexos que se entregan al momento de adquirir

las bases.

Las “Normas Generales de Construccion de la obra publica del Estado de Aguascalientes” se pueden consultar

en la pagina de Internet de “LA SECRETARIA” en www.aguascalientes.gob.mx/sop.

DOCUMENTO 4T - Listados de cantidades de materiales, mano de obra, maquinaria y relacion de maquinaria y

equipo que intervienen en la integracion de la propuesta. (Art. 62, fracc. /ll del REGLAMENTO)

Se debera incluir por grupos y en orden alfabético por cada tipo de insumo una relacién en forma tabular

mediante listado del total de los materiales, categorias de la mano de obra y maquinaria y equipo de construccién
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debiendo incluir el total de los insumos que utilizard “EL LICITANTE” en el calculo del costo directo de la obra, tal como se
indica enseguida.

De acuerdo al Articulo 38, fraccién Xlll de LA LEY, “LA UNIVERSIDAD”, no proporcionara en este caso
materiales y/o equipo de instalacion permanente.

LISTADO DE MATERIALES (Art. 65, fracc. | del REGLAMENTO):

En el cual se indicara la descripcion del insumo, su unidad y la cantidad a utilizar; los insumos incluidos en los
costos horarios no sera necesario incluirlos dentro de este listado.

LISTADO DE MANO DE OBRA (Art. 65, fracc. Il del REGLAMENTO):

Que incluira la descripcion de la categoria, su unidad y la cantidad a utilizar, la cual debera coincidir con el listado
de la tabla para determinar los cargos por prestaciones de seguridad social (Documento 5T 2), por lo cual la operacion
dentro de los costos horarios sera necesario incluirla dentro de este listado.

LISTADO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (Art. 65, fracc. lll del REGLAMENTO):
En el cual se indicara la descripcion de la maquina a utilizar, la unidad, y la cantidad a utilizar.

DOCUMENTO bt.- Andlisis, calculo e integracion del factor de salario real. (Art. 62, fracc. IV del
REGLAMENTO)

Incluir aqui el Analisis del factor de salario real el cual se desglosara de la siguiente manera:

1) Andlisis del factor de salario integrado, por categoria, de acuerdo al Capitulo Il Dias de descanso, de la Ley
Federal del Trabajo, por periodo de ejecucion de los trabajos indicado en la convocatoria (Art. 66, fracc. | del
REGLAMENTO):

2) Analisis del porcentaje por prestaciones de seguridad social (Art. 66, fracc. |l del REGLAMENTO):

Este analisis corresponde a las prestaciones derivadas de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y su
Reglamento vigente, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las prestaciones
derivadas de los contratos colectivos de trabajo en vigor. No debera considerarse en este porcentaje el factor de salario
integrado que corresponde a la Ley Federal del Trabajo. Se debera obtener un uUnico porcentaje de prestaciones de
seguridad social ponderado, de acuerdo a la intervencioén, por volumen, de cada categoria.

TABLA DE EJEMPLO DE CALCULO DE PORCENTAJE DE PRESTACIONES SOCIALES
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COMITE INTERINSTITUCIONAL DEL ESTADO

2023
CONTRATISTA
NOMBRE OBRA.
LICITACION No .. | -
Rubros del Seguro Social e INFONAVIT
FECHA
Datos Generales Concepto "
Enfermedad y Maternidad
Valor de la Unidad de Medida y Actualizacion (2023) 5 10374 Prest. En Especie Fia 20.4000% A 1
Salario Minimo General area geografica del resto del pais $ 207.44 Prest. En Especie Adicional 1.1000% (SB-3*(UMA)) 3
Prest. En Dinero 0.7000% 2
207.48] Prest. En Especie Pensionados 1.0500% s8 2
Equivalencias invalidez y Vida
UmA 0500 Invalidez y Vida 1.7500% se 2
asmzu 150029) Guarderias
Guarderias 1.0000% s 2
Retiro, Cesantiay Vejez
Retiro 2.0000% se 2
SBC inferior | SBC Superior
Ao 2023 1.00 1.00 3.150%
[ —— [ —" 101 075 3.281%
Vo8 W S8 0.76 1.00 3.575%
T4 S a 150 UMa s Cesantia y Vejez 1.01 1.25 3.751% SB 2
Y8 350 A L 126 150 3.869%
574350 A Taar 151 175 3.953%
519508 WA s 176 2.00 4.016%
S575 550 WA s 201 10.00 4.241%
S57 450 UMA Tearre Riesgo de Trabajo
Y UMA o wwiani A Riesgo de Trabajo 7.58875% se 2
== infonavit
P — infonavit 5.0000% se 2
S. Minimo Porcentaje Pres.en - fact Prestaciones
No. categoria Sty Foctorde | S Base dias |0 Canuiay | 820 92 caloulo | o0 | neP o Caguriana| canuasa | Prorraieo | provateo
cauivalentes velez @A) A sB) Social
1 ALBARIL, OFICIAL $239.31 2.00 2.30727 4.241% 0.23330 0.04422 0.00385 0.28136 1.00 0.029412 0.83%
2 ALUMINERO (Albafiil) OFICIAL $239.31 1.15 2.33 2.68797 4.241% 0.23330 0.03795 0.00486 0.27611 1.00 0.029412 0.81%
37 AVUDA ECALIZADO (Peon) $307.44 166 a3 183060 6165 633105 605575 600155 628675 .60 6625412 6855
4 |AYUDANTE GENERAL (Peon) $207.44 1.00 175 175000 5.955% 023042 0.05830 6.00157 626025 oo 0.020412 0.85%
5 |AZULEIERO, GFICAL 523453 EE] 217 545335 G 2a1% 623330 004155 6.00437 627515 .00 025412 0.82%
6| CARITERERO (Albari), OFIGIAL $33551 115 517 5750339 W5a1% 653330 604075 600441 657846 166 6.625412 G835
7 CARPINTERO DE OBRA NEGRA, OFICAL 23631 115 217 550335 i241% 023330 604075 6.00441 627646 100 0026412 G2
& |CARPINTERO EN FABRICACION ¥ 23537 113 233 364371 G241% 623330 603855 600476 6.27665 .00 025412 051%
5 |CHOFER DE CAMION 24422 iis 183 315447 3241% 023330 0.04735 0.00334 .26359 o0 0.020412 0.84%
0| CHOFER DE CAMIONETA DE CARGA 237.30 114 T67 191030 4016% 623105 0.05340 600236 028681 T.00 0026412 0.84%
11 ELECT. LINERO (Of. OFICIAL 234.53 113 2.17 2.45339 4.241% 0.23330 0.04158 0.00427 0.27915 1.00 0.029412 0.82%
12 |ELECTRICISTA NSTALACIONES VOZ Y DATOS | $234.53 113 233 2.63428 4.241% 023330 0.03873 0.00474 027676 .00 0.020412 0.81%
15 |FLECTRICISTA MEDIA Y ALTA TENSION 523453 113 233 263425 a241% 023330 003873 0.00474 027676 .00 0.026412 051%
T4 | EECTRIGISTA OFIGIAL 533453 E] Zi7 5145335 W3a1% 633330 604155 600437 657515 160 6025412 6.55%
15 [ENCARGADO DE BODEGA Y/O ALMAGEN s3i6.44 105 167 75856 016% 623105 6.05801 600162 625065 .00 0.025412 0.85%
16 |FIERRERO OBRA NEGRA (AlbaAi, OFICIAL 523951 115 317 550339 Gza1% 623330 604075 600441 627846 .60 025412 0.82%
17 [FERRERG, OFIGAL 533150 115 333 560025 @341% 623330 603524 600465 637715 60 0.026412 G625
18 |JARDINERO (Peon) $307.44 166 167 167000 5955% 633043 606105 600112 625265 .60 .025412 G.86%
16 [GPERADOR DE EQUIPG MENGH $307.44 106 83 153060 W016% 633105 605575 600168 628878 166 6025412 G.85%
50 |OPERADOR DE EQUIPG PESADO $250.70 121 335 551550 a2a1% 623330 603625 600514 627467 100 .026412 051%
51 |OPERADOR DE GRUA $253.01 123 517 564670 a341% 623330 603855 600477 627661 To0 0.026412 051%
55 |GPERADOR DE MOTOCOMFORMADORA $250.70 151 555 552864 G3a1% 623330 6.02651 600632 26853 .60 6.025412 6.75%
23 PEON $207.44 1.00 1.67 1.67000 3.953% 0.23042 0.06109 0.00112 0.29263 1.00 0.029412 0.86%
24 PINTOR, OFICIAL $229.94 111 2.08 2.30561 4.241% 0.23330 0.04425 0.00384 0.28139 1.00 0.029412 0.83%
25 [PLOMERO, GFICIAL $230.35 Tii 217 5.40966 3a1% 623330 6.04234 6.00415 637575 100 0.036412 0.62%
56 |RESTAURADOR ALBARIL (AIBARI) 533931 115 550 5186405 3a1% 623330 603537 600535 627395 .60 6.025412 G81%
57| RESTAURABOR PINTOR (AIbaRT) 33551 115 550 5786405 W5a1% 655330 603557 600535 657355 .66 0.0625412 G815
56 [SOLBADOR CALIFIGADO (soidader), OFIGIAL | $236:80 Y] 335 565578 @3a1% 633330 603836 660480 657645 166 0.026412 G61%
55 |SOLDADOR OFICIAL $236:80 114 517 547713 G3a1% 623330 604119 600434 Gz7883 .60 025412 G825
50 TABLARGQUERG (Albari), OFIGIAL $23551 115 535 568757 W5a1% 633330 603785 600486 627611 .66 6.025412 G.51%
31  TOPOGRAFO (Albafiil), OFICIAL $239.31 1.15 2.50 2.88409 4.241% 0.23330 0.03537 0.00528 0.27395 1.00 0.029412 0.81%
35 |[VELADOR $214.90 104 167 1.73006 3.953% 023042 0.05857 0.00146 029085 T.0o 0.020412 0.86%
33 VIDRIERO (Albafiil), OFICIAL. $239.31 1.15 2.33 2.68797 4.241% 0.23330 0.03795 0.00486 0.27611 1.00 0.029412 0.81%
34 'Y ESERO, OFICIAL $223.35 1.08 2.33 2.50870 4.241% 0.23330 0.04067 0.00442 0.27839 1.00 0.029412 0.82%
3200 [ze05% |
Porcentaje de Prestaciones de Seguridad Social 28.03%
Lienar a puaden st diterentas Lienar conlos datos de acuerdo ala administracion de cada empresa.

ordenamientos legales.

Este andlisis estard basado en el salario minimo y los salarios minimos profesionales vigentes a la fecha de la
ultima Junta de Aclaracién de dudas, autorizados por la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

Para el calculo de las prestaciones en especie fija y en especie adicional del rubro de Enfermedad y Maternidad
deberan realizarse considerando como base la Unidad de Medida y Actualizacion (U.M.A.) vigente a la fecha de la ultima

junta de aclaracién de dudas.

Se anexa formato para analisis para la obtencién de dicho porcentaje en estas bases.

Las cantidades de jornales de las diferentes categorias de la tabla de prestaciones de seguridad social a las que
se refiere este numeral, debera coincidir con los jornales del Listado de mano de obra, Documento 4t y del Documento
2.3e Explosién General de Insumos, dentro de la propuesta econémica. De no cumplir con esta condicion sera motivo de

desechamiento de la propuesta aun cuando el fallo técnico haya sido en el sentido de Aceptacién de la Propuesta.

Los factores de demanda minimos para el célculo de prestaciones de seguridad social seran de acuerdo a la

siguiente tabla.

Categorias y Factores de demanda 2023

No.

Categoria

Factor de Demanda

001

ALBANIL, OFICIAL

2.00

002

ALUMINERO (Albafil) OFICIAL

2.33

003

AYUDANTE ESPECIALIZADO (Pe6n)

1.83

004

AYUDANTE GENERAL (Pe6n)

1.75

005

AZULEJERO, OFICIAL

2.17
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0i006 | CANTERERO (Albafiil), OFICIAL 217
007 | CARPINTERO DE OBRA NEGRA, OFICIAL 217
008 | CARPINTERO EN FABRICACION Y 2.33

REPARACION DE MUEBLES, OFICIAL
009 | CHOFER DE CAMION 1.83
010 | CHOFER DE CAMIONETA DE CARGA 1.67
011 | ELECT. LINERO (Of. Electricista), OFICIAL 217
013 | ELECTRICISTA INSTALACIONES VOZ Y DATOS 2.33

(Electricista), OFICIAL
014 | ELECTRICISTA MEDIA'Y ALTA TENSION 2.33

(Electricista), OFICIAL
015 | ELECTRICISTA OFICIAL 217
016 | ENCARGADO DE BODEGA Y/O ALMACEN 1.67
017 | FIERRERO OBRA NEGRA (Albafiil), OFICIAL 217
018 | HERRERO, OFICIAL 2.33
019 | JARDINERO (Pe6n) 1.67
020 | OPERADOR DE EQUIPO MENOR 1.83
021 | OPERADOR DE EQUIPO PESADO 2.33
022 | OPERADOR DE GRUA 217
023 | OPERADOR DE MOTOCOMFORMADORA 2,92
024 | PEON 1.67
025 | PINTOR, OFICIAL 2.08
026 | PLOMERO, OFICIAL 217
027 | RESTAURADOR ALBANIL (Albafiil) 2.50
028 | RESTAURADOR PINTOR (Albafiil) 2.50
029 | SOLDADOR CALIFICADO (soldador), OFICIAL 2.33
030 | SOLDADOR OFICIAL 217
031 | TABLAROQUERO (Albaiiil), OFICIAL 2.33
032 | TOPOGRAFO (Albaiil), OFICIAL 2.50
033 | VELADOR 1.67
034 | VIDRIERO (Albaiil), OFICIAL 2.33
035 | YESERO, OFICIAL 2.33

Estos factores aplican para todo el Estado de Aguascalientes. En caso de no cumplir con estos parametros
minimos, sera motivo expreso para desechar la propuesta ya que influyen directamente en la solvencia de la misma.

La prima de riesgo de trabajo debera ser el correspondiente a la clase V, Divisiébn economica 4, grupo 41,
fraccion 412 (construccion de obras de infraestructura y edificaciones en obra publica) (Art. 18 del Reglamento para la
clasificacion de empresas y determinacion de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, publicado el pasado 15 de
julio de 2005); todas las empresas que tengan mas de un afio cotizando con el IMSS deberan anexar a este documento,
copia de la “Determinacién de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revision anual de la siniestralidad”
vigente a la fecha de la ultima junta de aclaracion de dudas, ante el IMSS donde se demuestre el valor que se esta
utilizando. La vigencia del documento se encuentra indicada en el mismo. En caso de que se indique, en el analisis de
factor de salario real, una prima diferente a la considerada en la copia de “Determinacién de la prima del seguro de riesgos
de trabajo derivada de la revision anual de la siniestralidad” o en el recibo del ultimo pago donde se indique la prima que
se aplica actualmente o no se presente el documento que lo soporte o que la vigencia haya expirado, sera motivo expreso
de desechamiento, pues afecta la solvencia econémica de la propuesta. Las empresas con menos de un afio de
cotizacion deberan indicar una prima de 7.58875.

Para el caso de licitantes en Asociacion, debera usarse la prima de riesgo de trabajo del ASOCIANTE.
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El Licitante ganador debera cumplir con las obligaciones Obrero - Patronales ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, por lo tanto, “LA UNIVERSIDAD” solicitara al contratista, para la formalizacion el Contrato, el “El Registro
de Obra por Contratista” (Formato Siroc) con el acuse correspondiente.

DOCUMENTO 6t.- Relacion de Maquinaria y equipo que se empleara en la obra. (Art. 62, fracc. V y Art. 67 de/
REGLAMENTO)

Relacion de la maquinaria y equipo a emplear en la obra lo cual podra representarse mediante una tabla que
contendra: marca; modelo; niumero de unidades necesarias para cumplir con los rendimientos y programas de obra, sin
importar si son maquinas nuevas o usadas; numero de serie si es propia, capacidad; ubicacion fisica; vida util y si son de
su propiedad o rentados con o sin opcién de compra. La relacion de maquinaria presentada como propia debera
coincidir con la manifestada en el Padrén de Contratistas. La no coincidencia de dichas relaciones sera motivo de
desechamiento de la propuesta.

Para el caso de optar por la renta de maquinaria y equipo, se debera integrar en este documento, una
manifestacion escrita donde se comprometa el arrendador a disponer de las maquinarias 6 equipos a utilizar, indicando la
cantidad, caracteristicas y su ubicacion.

Este documento podra ser entregado en el formato que emitan los paquetes de software de “EL LICITANTE”,
siempre y cuando contengan la base del formato que se proporciona.

DOCUMENTQO 7t Programa de ejecucion de los trabajos. (Art. 62, frace. VI y Art. 68 del REGLAMENTO)

Debera entregarse en este documento Unicamente el programa siguiente:
Programa de ejecucion de los trabajos.

La técnica de programacion que se utilizara para representar la ejecucion sera el diagrama de Gantt (barras),
debiendo indicar el nombre de la actividad; su duracion en dias; la representacion grafica, mediante barras, de esa
duracién, debiendo coincidir la barra graficada con la duracién indicada y los traslapes de actividades, los porcentajes de
avance parciales por periodo y acumulados, los cuales deberan ser factibles de realizar. El programa se analizara por
partidas y se presentara por periodos semanales, salvo se indique otra opcion en la Junta de Aclaracion de dudas, si es
el caso que en dicha junta se solicite por conceptos, debera integrar un programa con representacion en volimenes
por periodo y los traslapes de actividades.

En caso de que en la licitacion se considere la ejecucion de dos o mas obras con diferente ubicacion, debera
presentarse igual nimero de programas de ejecucion de los trabajos que correspondan a cada una de ellas, no importa
que se trate de un mismo tipo de obra, es decir, que sea repetitiva.

El contratista que resulte ganador de la licitacion presentara a “LA UNIVERSIDAD” previo a la firma del contrato
el programa definitivo detallado por concepto y en periodos semanales, y la red de actividades con la respectiva ruta
critica en periodo semanal en diagrama de barras.

Este documento podra ser entregado en el formato que emitan los paquetes de software de “EL LICITANTE”
siempre.

DOCUMENTO 8t.- Relacion de subcontratos (En caso de permitirse subcontratar partes de la obra motivo
de licitacion, de acuerdo con lo indicado en la convocatoria 6 la junta de aclaracién de dudas. (Art. 38,
fracc. XVill de LA LEY y Art. 62, fracc. Vill y Art. 70 del REGLAMENTO).
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Manifestacion escrita de las partes de la obra que subcontratard o los materiales o equipo que pretenda adquirir
que incluyan su instalacion, esto es, sera solo enunciativa.

Si el caso fuera que no existieran subcontratos, de igual forma se debera asentar este hecho por escrito.

Se podra subcontratar, ademas de lo que expresamente se indique en la junta de aclaracién de dudas lo
siguiente: toda actividad que requiera equipo especial (Adquisicion de concreto premezclado), asesoria técnica 0 mano de
obra especializada para desarrollar o realizar cualquier actividad, en todo caso EL CONTRATISTA seguira siendo el unico
responsable de la ejecucién de la obra ante LA UNIVERSIDAD.

8.3. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA (Art. 71 del Reglamento):

La propuesta econdmica constara de los siguientes documentos:

1. Presupuesto de obra.;
2. Analisis de precios unitarios.
2.1. Tarjetas de analisis de precios unitarios.

2.2. Tarjetas de analisis de precios basicos, Analisis de costos horarios y tabulador del costo directo del
personal obrero.

2.3. Analisis de factor de sobrecosto.
2.4. Explosion global de insumos.

3. Programas de montos mensuales de ejecucion de los trabajos, adquisicion de materiales, personal a emplear
y equipo a utilizar

3.1. Programa financiero de ejecucion de los trabajos;
3.2. Programa financiero de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion.
3.3. Programa financiero de adquisicion de materiales y equipo de Instalacion permanente.

3.4. Programa financiero de utilizacién del personal obrero, encargado directamente de la ejecucion de los
trabajos.

3.5. Programa financiero de personal técnico administrativo, encargado de la gerencia, administracion,
control y vigilancia de los trabajos.

DOCUMENTO 1e.- Presupuesto de obra (Art. 71, fracc. I, 72 y 73 del REGLAMENTO).

Recibo de propuesta econémica. Con la finalidad de que el licitante tenga como entregada su propuesta, el
Licitante debe incluir en este apartado sin foliar, el acuse de recibo de su propuesta, en el formato que para tal efecto
entrega “LA UNIVERSIDAD” anexo a estas bases de licitacion, mismo que se firmara por quien conduce el evento y sera
entregado a “EL LICITANTE” en el momento de la apertura;

Carta compromiso de la propuesta:

Se debera realizar en hoja membretada de EL LICITANTE, respetando el formato que entrega LA
UNIVERSIDAD, debiendo ser firmada por el representante legal con facultades para obligar a la empresa, rubricando
todas las hojas y firmando en la hoja correspondiente. El monto total de la propuesta debera asentarse con numero y
letra, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Si es el caso que, al efectuar la revision detallada del catalogo de conceptos, el monto total varia, el monto de
esta carta compromiso quedara sin efecto.

El presupuesto, que incluye el catalogo de conceptos, las unidades de medicion, las cantidades de trabajo, los
precios unitarios analizados y los importe parciales por concepto, asi como subtotales por partida y capitulo y la hoja
resumen del presupuesto en la cual se debera indicar el monto total incluyendo la tasa del Impuesto al Valor Agregado
vigente; deberdn de ser presentados precisamente en el formato que para tal efecto proporciona LA UNIVERSIDAD,
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debiendo integrar en este documento el presupuesto impreso y debidamente firmado por EL LICITANTE o en su caso el
representante legal con atributos para obligar a la empresa.

En el sistema de computo, EL LICITANTE debera de expresar el precio unitario con nimero en la columna que
corresponde; el monto con letra aparecera automaticamente. Al trasladar al catalogo de conceptos los precios unitarios
resultantes de los respectivos analisis, se recomienda verificar mas de una vez todos los datos, de tal suerte que tenga la
seguridad que los datos correspondientes que se estan trasladando sean los analizados, ya que, si es el caso que no
coincidieran, uno o mas precios, se desechara la propuesta. Los productos para obtener los importes y las sumas
correspondientes seran realizados por el sistema.

En el presupuesto, asi como en la hoja resumen, debera estar impreso el nombre de EL LICITANTE. En caso de
que no esté impreso o de que venga el nombre de otra empresa se desechara la propuesta.

En caso de decidir el LICITANTE en presentar este documento con otro software distinto a LA UNIVERSIDAD,
se debera incluir el catalogo proporcionado por LA UNIVERSIDAD debidamente firmado por el representante legal, asi
mismo debera llenarse el formato anexo, donde el contratista acepta que en caso de existir diferencias minimas entre el
catalogo proporcionado por LA LA UNIVERSIDAD y el emitido por los paquetes de precios unitarios, sera desechada
automaticamente su propuesta. En cualquier discrepancia prevalecera él catalogo de LA UNIVERSIDAD.

Se recomienda evitar las correcciones, tachaduras o enmendaduras, pues de inmediato se procedera a
desechar la propuesta.

Finalmente, se solicita que se anexe, en la pasta principal de la propuesta econémica, un archivo electronico
grabado en disco compacto (CD) el presupuesto de la obra que nos ocupa. El contenido del archivo debera coincidir
totalmente con el presupuesto impreso que se incluye en este documento.

DOCUMENTO Z2e.- Anélisis de precios unitarios.

Se deberan anexar aqui los siguientes documentos:

2.1e Tarjetas de analisis de precios unitarios del cien por ciento de los conceptos solicitados, a excepcién de
aquellos que sean repetitivos;

2.2e Tarjetas de analisis de precios basicos, analisis de costos horarios y tabulador del costo directo del personal
obrero;

2.3e Analisis de factor de sobrecosto. (Indirectos de oficina de obra Central, Indirecto de Obra, Financiamiento,
Utilidad y Cargos Adicionales); y

2.4e Explosion global de insumos.

DOCUMENTO 2. 1e.- Tarjetas de anélisis de precios unitarios. (Art. 71, fracc. Il inciso a), Art. 74, fracc. ) del
REGLAMENTO,).

De los conceptos que integran el catdlogo de conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos,
costos de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, todo lo anteriormente mencionado debera presentarse
con su desglose correspondiente que servird como soporte del mismo. La estructura e integracion del precio unitario sera
de acuerdo al Capitulo IV del “REGLAMENTO”. La descripcion utilizada en las tarjetas de analisis de los precios unitarios
debera corresponder textualmente y en forma integra a la descripcion de los conceptos del catalogo entregado por LA
UNIVERSIDAD. Cuando derivado de las observaciones generadas dentro de la junta de aclaracion de dudas modifique
algunos elementos en la descripcién de los conceptos, el licitante debera asentar en el texto tal modificacién con la
finalidad de que LA UNIVERSIDAD tenga por atendida la observacion correspondiente.

Se consideraran subcontratos todo aquel concepto que de acuerdo al Documento 8 técnico de estas bases sea
permitido por “LA UNIVERSIDAD” y que “EL LICITANTE” haya manifestado realizar bajo esa condicién. Los subcontratos
a los que se refiere el Art. 94 Fraccion Il del “REGLAMENTO?” de la Ley, podran desglosarse en materiales, mano de obra,
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maquinaria y equipos, herramienta y porcentaje sobre la mano de obra. Todos aquellos Precios Unitarios que no entren en
este supuesto deberan ser desglosados de acuerdo al mencionado Capitulo IV del “REGLAMENTO” de la Ley. Para
efectos de los subcontratos, solo procedera el ajuste de costos si se realizo el desglose de insumos correspondiente.

En los conceptos que se enuncian marcas y modelos de insumos y/o equipos, estos deberan tomarse como
referencia en cuanto a caracteristicas, especificaciones, calidad, disefio y garantia, por lo tanto, podran cotizar similares
siempre y cuando se cumpla con estas, en su caso, el ganador debera contar con la aprobacion de la supervision de los
insumos cuando se haya tomado otra marca. En el caso de que el insumo o equipo propuesto por “EL LICITANTE” no
cumpla con las caracteristicas solicitadas en las especificaciones particulares de los conceptos, de igual manera “EL
LICITANTE” se obliga a cumplir con la ejecucién del concepto a satisfaccion de la supervision, sin que este supuesto
genere un precio extraordinario, salvo que los insumos y/o equipos propuestos en las especificaciones de la Licitacion ya
no se encuentren en el mercado, para lo cual el LICITANTE se obliga a entregar un estudio de mercado completo mismo
que sera revisado y autorizado por la supervision.

Los costos directos incluiran lo siguiente:
i. Costo de mano de obra por unidad de concepto terminado;
ii. Costo de materiales por unidad de concepto terminado;
iii. Costo horario de maquinaria y equipo de construccion por unidad de concepto terminado;
iv. Costo de subcontratos y costo de basicos por unidad de concepto terminado; y

V. Costo en porcentajes sobre la mano de obra por unidad de concepto terminado;

Los costos en porcentaje sobre la mano de obra seran:

Los costos en porcentaje sobre la mano de obra indicado en la fraccion V del Articulo 79 del “REGLAMENTO”
son;

i Costo por mando intermedio o primer mando: corresponde al salario del jefe de cuadrilla, el cual no debe
considerarse en el costo directo de mano de obra ni en los costos indirectos de obra, debiendo ser reflejado como un
porcentaje que se aplica sobre el costo directo de la mano de obra, debiendo ser como minimo del 10%;

ii. Costo por herramienta de mano: corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano
utilizadas en la ejecucién del concepto de trabajo, el cual debe ser reflejado como un porcentaje que se aplica sobre el
costo directo de la mano de obra, debiendo ser como minimo del 3%;

iii. Costo por equipo de seguridad: corresponde al equipo necesario para la proteccion personal del
trabajado, para ejecutar el concepto de trabajo, el cual debe ser reflejado como un porcentaje que se aplica sobre el costo
directo de la mano de obra, debiendo ser como minimo del 1%. En el rubro de equipo de seguridad se exigira dentro de la
ejecucion de la obra, como minimo, botiquin de primeros auxilios, cascos, gogles, botas, guantes, chalecos y todo aquel
equipo que derivado de los trabajos a realizar sea necesario para la proteccion de los trabajadores en la obra y que
debera considerarse dentro de este porcentaje;

iv. Costo por prestaciones de seguridad social: corresponde a las prestaciones derivadas de la Ley del
Instituto Mexicano del Seguro Social y sus Reglamentos, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y las prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo en vigor, el cual debe ser reflejado como
un porcentaje que se aplica sobre el costo directo de la mano de obra. No debera considerarse en este porcentaje el factor
de salario integrado que corresponde a la Ley Federal del Trabajo. Dicho porcentaje debera de coincidir con el analizado
en el documento 4t.

V. Costo por Impuesto Sobre Némina I.S.N.: Adicional a los costos en porcentaje de la mano de obra
mencionado del | al IV; se debera de considerar el 2.50 % de la mano de obra correspondiente al Impuesto Sobre Némina,
de acuerdo a las modificaciones de LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, entrando en vigor a
partir del dia 01 de enero del Afo 2023 segun el Articulo primero de los Transitorios.

NOTA: Este porcentaje debera aplicarse al Salario Base por categoria. Entendiéndose por Salario base, el
obtenido de multiplicar el salario minimo profesional por su factor de demanda y por las prestaciones de ley federal de
trabajo para cada categoria.
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DOCUMENTO 2.2e Tarjetas de andlisis de precios bdsicos, anélisis de costos horarios y tabulador del costo directo
del personal obrero. (Art. 71, fracc. /I, inciso b), 74 fracc. /) del REGLAMENTO,

Se anexara los andlisis de costos basicos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos; estos deberan
coincidir al ser utilizados en los analisis de precios unitarios.

Los costos basicos, que son los analisis de procesos que sean repetitivos en la obra, los cuales deberan
desglosarse, segun corresponda en: costo de materiales por unidad de basico terminado, costo de mano de obra por
unidad de basico terminado, costo de maquinaria y equipo de construccion por unidad de basico terminado y costo de
porcentajes sobre la mano de obra por unidad de basico terminado todo lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el
Articulo 94 del “REGLAMENTQO”.

Si en la formulacion del analisis de los precios basicos, se detectase el hecho de que se presenten “errores
minimos de operacion”, ello sera motivo de desechamiento, ya que dicho precio no esta debidamente integrado, lo cual se
traduce en que la propuesta resulte insolvente. Al igual que en las tarjetas de analisis de precios unitarios, deberan
tomarse en cuenta los desperdicios necesarios que le correspondan a cada basico.

Los analisis de costos horarios de la maquinaria deberan contener costos de maquinas nuevas, se debera tener
cuidado al aplicar los rendimientos, pues estos seran igualmente de maquinas nuevas, los cuales deberan basarse en el
manual de especificaciones de cada fabricante, y tendran que respetarse y aplicarse en la obra. Los factores de
operacion, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los datos que intervienen para la obtencion del costo
horario final, deberan ser congruentes con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes y con la realidad
economica nacional. Este andlisis debera incluir todo lo indicado en los Articulos 82 AL 95 del Reglamento.

De acuerdo al articulo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, se debera de considerar dentro del costo horario de la maquinaria, el costo por
mantenimiento mayor o menor para conservar la maquinaria y equipo en buenas condiciones durante su vida econémica,
para lo cual el limite minimo del coeficiente de mantenimiento que se debera aplicar es el 20%.

La tasa de interés para la elaboracion de estos analisis, sera propuesta por “EL LICITANTE” de un indicador
econdmico vigente a la fecha de celebracion de la ultima junta de aclaracion de dudas, a dicha tasa se le deberan agregar
los puntos que la banca comercial maneje en la fecha indicada, debiendo coincidir la tasa aqui aplicada con la tasa activa
del financiamiento. Agregar aqui copia donde se soporte el dato del indicador econémico.

La incongruencia en los datos vertidos en los analisis sera motivo de insolvencia y por lo tanto sera descalificada
la propuesta.

El tabulador del costo directo del personal obrero, debera de incluir para cada categoria lo siguiente: Salario
minimo, factor de demanda, el factor por ley federal del trabajo y el costo directo.

71, fracc. Il inciso c), 74! fracc. Ill) de/ REGLAMENTO)

Anexar en 4 analisis por separado lo correspondiente a:

. Los costos indirectos que estaran representados como un porcentaje del costo directo. Se desglosaran en los
correspondientes a:

a. Administracién de oficinas centrales, que es la suma de gastos que por su naturaleza son de aplicacion al
costo directo de TODAS las obras ejecutadas en el afio fiscal correspondiente. Su calculo se realizara, sobre
los ingresos esperados para el afio fiscal que corresponda, debiendo tomar en cuenta el historico de ingresos
de la empresa. Este dato debera coincidir con el entregado al momento de inscribirse en el Padron Estatal de
Contratistas de Obra Publica o con la modificacion semestral. Los Licitantes que se encuentren participando en
asociacion, deberan APLICAR el indirecto de oficina central autorizado al ASOCIANTE por “LA UNIVERSIDAD”.
Se podra utilizar un porcentaje indirecto de oficina central diferente, para la ASOCIACION EN PARTICIPACION,
siempre y cuando sea autorizado por “LA UNIVERSIDAD”. En caso de que no coincida se desechara la
propuesta, y ARTICULO 45 REGLAMENTO

b. Administracion de obra, esto es, la suma de todos los gastos que por su naturaleza son aplicables al costo
directo de la obra, debiendo analizarse: personal de campo, vehiculos, oficinas, impuestos, laboratorio,
proteccion de la obra, bodegas, renta de letrinas (1 por cada 25 trabajadores) y su mantenimiento,
campamentos, comedores, honorarios de los peritos necesarios segun lo establece el Libro Sexto, Titulo
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Tercero del Cédigo Municipal de Aguascalientes. Si “EL LICITANTE” considera necesario incluir algun otro lo
podra hacer con toda libertad.

Se debera considerar la compra de un seguro de cobertura amplia de la obra contra dafios a terceros que cubra a
personas, bienes muebles, bienes inmuebles e instalaciones, debiendo anexar copia de la pdliza del mismo a la
firma del contrato, para las licitaciones:

N°. Monto de Seguro Cobertura
Licitacién Amplia
UAA-LOPEA-012-2023 $2'500,000.00

Y que debera estar vigente hasta la terminacion de la obra incluyendo las ampliaciones al contrato en monto y
tiempo que se requirieran.

En el rubro de honorarios de peritos, los honorarios minimos se basaradn en los “Aranceles de honorarios
profesionales” emitidos por el Consejo Consultivo de la Construccion, debiendo tomar para tal efecto la siguiente

tabla:
PERIODO DEL SERVICIO EN DIAS Salarios Minimos Generales Vigentes
1 19
2a10 18
11a30 15

En la junta de aclaracion de dudas se indicara si es necesario considerar peritos y en su caso el MINIMO que
deberan considerarse, esto sin demeritar que “EL LICITANTE” debera estudiar cuidadosamente el proyecto y
aplicara en su propuesta el numero y tipo de peritos adicionales a utilizarse, de acuerdo al Codigo Municipal de
Aguascalientes y el Instituto Nacional de Antropologia e Historia, si el caso es que al momento de ejecutar los
trabajos se le requiere algun perito especializado y este, segun “EL LICITANTE”, no fue considerado en su
propuesta, “LA UNIVERSIDAD” NO reconocera el cargo adicional, pues queda claro que “EL LICITANTE” debera
hacer el estudio correspondiente para analizar qué y cuantos peritos adicionales necesitara y cobrara en su
propuesta.

Para los rubros de sueldos y honorarios y de acuerdo a lo indicado en el Art. 99 del Reglamento, “EL LICITANTE”
se basara en los “Aranceles de honorarios profesionales” vigentes emitidos por el Consejo Consultivo de la
Construccion. El arancel que corresponde a cada categoria se indica enseguida:

Categoria Arancel Sueldo minimo no integrado
Superintendente Arancel “E” (250 SMVZ)($207.44) $ 51,860.00/mes + FSR
Residente Arancel “C” (160 SMVZ)($207.44) $ 33,190.40/mes + FSR
Auxiliar de Residente Arancel “A” (86 SMVZ)($207.44) $ 17,839.84/mes + FSR

Los sueldos son MINIMOS, esto es, podran considerar sueldos mayores. EL MONTO del sueldo se obtendra de
multiplicar el nimero de salarios minimos indicados en la tabla, por el salario minimo de la zona “Unica”. Los
sueldos son MENSUALES y NO SON INTEGRADOS, esto es, no incluyen el factor de salario real, por lo que
debera analizarse y aumentarse este factor indicado por Ley. En caso de no cumplir con estos sueldos minimos
mensuales sera desechada la propuesta.

El letrero de la obra, en caso de no incluirse en el catalogo de conceptos, se debera incluir en los indirectos de
obra, si asi se indica en la junta de aclaracién de dudas y debera realizarse con las medidas y caracteristicas que
se indiquen en la misma. Se debera tomar en cuenta que pasara a ser propiedad del Gobierno del Estado. El
espectacular debera estar instalado antes de ingresar la primera estimacion, en caso contrario esta NO se
pagara hasta que sea colocado el letrero.

El control de calidad podra realizarse a través de “LA UNIVERSIDAD”, o bien, contratado por “EL LICITANTE”
ganador, hecho que se definird en la junta de aclaracion de dudas. En caso de que sea contratado por “EL
LICITANTE”, el monto derivado del laboratorio de control de calidad contratado se obtendra del nUimero minimo
de pruebas que se indiquen en la mencionada junta. Los laboratorios con los que se debera cotizar y en su caso
trabajar seran solamente aquellos que se encuentren debidamente certificados por la Direccion de Calidad de La
Secretaria de Obras Publicas del Estado de Aguascalientes en la siguiente liga:

https://www.aguascalientes.gob.mx/sop/constructor/laboratorios/laboratorioscertificados2023. pdf
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Debera incluirse cotizacion de las pruebas de control de calidad en este documento 2.3e., el monto de la
cotizacion debe coincidir con el monto utilizado en el calculo de indirecto de obra. Se comenta que anexo a cada
estimacion deberan incluirse los reportes del laboratorio de “EL LICITANTE” con los resultados de las
resistencias a los 7, 14 y 28 dias para concreto normal o de 3, 7 y 14 dias para concreto de resistencia rapida, asi
como, en su caso de consolidaciones, radiografias, probetas, etc.

En este rubro se debera de incluir el costo de las fianzas, anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, segun se
establezcan para esta licitacion.

La construccién y conservacion de caminos de acceso debera tomarse en cuenta solo si asi se sefiala en la junta
de aclaracion de dudas, con los porcentajes minimos que ahi se establezcan.

Se considerara insolvente una propuesta cuando a juicio de la dependencia los precios no fueran aceptables; de
acuerdo a esto, seran desechadas aquellas propuestas que presenten costos indirectos bajos que pongan en
riesgo el correcto desarrollo y buen término, en forma y tiempo, de los trabajos.

Il. El costo de financiamiento de los trabajos, es la suma algebraica del costo a tasa activa del recurso exterior necesario
y del beneficio a tasa pasiva del recurso proporcionado por la contratante, en funcion de los gastos que,
segun programa, llevara a cabo “EL LICITANTE” y los ingresos que, por anticipos, estimaciones y tiempos de
pago, se comprometa contractualmente la contratante. Aplicado en forma porcentual sobre la suma del costo
directo y el costo indirecto (Es decir en cascada) y referido a algun indicador econémico oficial, publicado el
dia de la celebracién de la ultima junta de aclaraciones, tales como CPP, TIIP o TIIE. A estos se les debera
incluir los puntos que la banca comercial maneje en el periodo de analisis. Para la obtencién de este rubro se
debera utilizar, solamente, el método de flujo de caja. Se hace notar que la mala aplicacién de los datos
considerados sera motivo de insolvencia y por lo tanto de desechamiento. Las tasas de interés pasiva y activa
deberan calcularse por “EL LICITANTE” con base en indicadores econdmicos especificos, teniendo en cuenta
que la tasa activa nunca podra ser menor que la tasa pasiva, el hecho de indicarlas de esta manera sera
motivo suficiente para no aceptar una propuesta. Se solicita incluir copia fotostatica de donde se obtuvo el
indicador seleccionado y la fecha, el indicador no podra ser cambiado o sustituido durante la vigencia del
contrato.

El analisis, calculo e integracion del porcentaje del costo por financiamiento debera realizar de acuerdo a lo
indicado en el Articulo 93 del R.L.O.P.S.R.E.A.

lll. La utilidad, sera fijada por “EL LICITANTE” mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos mas el costo
indirecto mas el costo de financiamiento, esto es, sera aplicado a la suma de los costos anteriores (Se calculara en
cascada). Se debera de anexar carta en donde se manifiesta la utilidad a considerar en la propuesta misma que se
conservara constante en todo el transcurso de la obra.

IV. Después de haber determinado la utilidad, deberan incluirse los cargos adicionales que son las erogaciones que
realiza el contratista por estipularse expresamente en el Art. 57 de “LA LEY” como obligaciones adicionales, asi
como los impuestos y derechos locales y federales que no estén comprendidos dentro de los costos directos por
unidad de concepto terminado, ni en los costos indirectos de oficina central, ni en los costos indirectos de obra, ni en el
costo de financiamiento, ni en el cargo por utilidad; derechos de inspeccion y vigilancia para el Organo de Control
(0.5%), Organo de fiscalizacién del H. Congreso del Estado (0.2%), capacitacion de trabajadores del contratista (0.2%)
y para la actualizacion profesional y capacitacion de los agremiados a los colegios de profesionistas (0.1%), y otros
que no deben ser afectados por la utilidad y que estan referidos al precio de venta..

Se debera obtener el importe de los cargos adicionales sobre el costo directo por unidad de concepto
terminado, el costo de indirectos de oficina central, el costo de indirectos de obra, el costo por financiamiento, el cargo
por utilidad y sobre el mismo cargo de adicionales, sin embargo, no se debera aplicar el porcentaje de indirectos
de oficina central, ni el porcentaje del indirecto de obra, ni el porcentaje de financiamiento, ni el porcentaje de utilidad
sobre el importe de los cargos adicionales.

DOCUMENTO 2.4e Explosion general de insumos (Art. 71, fracc. Il inciso d), Art. 74, fracc. IV del REGLAMENTO

En la formulacién de esta, debera coincidir con el programa de ejecucion de obra, el programa de utilizacién de
equipo y los datos vertidos en el documento No. 4t de la propuesta técnica, las cantidades mostradas para cada insumo,
al sumarlas, deberan coincidir con el costo total de la obra. Se solicita se entregue esta explosion preferentemente por
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orden alfabético, aunque se hace la aclaracion que el hecho de no hacerlo asi no es motivo expreso para desechar una
propuesta.

Dentro de este documento se deberan anexar cotizaciones de los materiales y/o subcontratos mas importantes
en monto. Aquellos insumos que su precio este fuera de mercado de acuerdo al estudio de la CONVOCANTE y no cuente
con cotizacion sera motivo de considerarla insolvente y por consecuencia de desechamiento, asi mismo las cotizaciones
deberan contar con los datos suficientes para en su momento poder verificar su veracidad. En caso de encontrar que la
informacién proporcionada en las cotizaciones resulte falsa o se haya actuado con dolo o mala fe, se desechara la
propuesta y se actuara segun lo indicado por el Articulo 33 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

DOCUMEN TO 3e Programas de mantos semana/es de ejecucion de Ios trabagos! utilizacion de maquinaria y

Reglamento)

Deberan entregarse en este documento los cinco programas financieros siguientes:

1. Programa financiero de ejecucion de los trabajos (Art. 71, fracc. lll inciso a) y 75, fracc. | del
Reglamento)

2. Programa financiero de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion (Art. 71, fracc. lll inciso
b) y 75, fracc. Il del Reglamento

3. Programa financiero de adquisicion de materiales y equipo de instalacion permanente. (Art. 71,
fracc. lll inciso c) y 75, fracc. 11l del Reglamento

4. Programa financiero de utilizacion del personal obrero, encargado directamente de la ejecucion de
los trabajos (Art. 71, fracc. lll inciso d) y 75, fracc. IV del Reglamento

5. Técnico-administrativo, encargado de la gerencia, administracion, control y vigilancia en oficina
central (Art. 71, fracc. Il inciso e) y 75, fracc. V del Reglamento)

En la forma y términos solicitados. En caso de que en la licitacion que nos ocupa, se considere la ejecucion de
dos o mas obras con diferente ubicacion, deberan presentarse igual nimero de programas que correspondan a cada una
de ellas, aunque se trate del mismo tipo de obra, es decir, que sea repetitiva.

Dentro del programa de adquisicion de materiales debera incluirse el monto por subcontratos. De igual forma, el
programa de utilizacion de personal obrero, debera contener, los montos por herramienta, mando intermedio, equipo de
seguridad, prestaciones de seguridad social e impuesto sobre la nébmina, repartidos entre los periodos de ejecucion, asi
como todo lo solicitado en el documento 7 técnico.

Los programas podran ser entregados en los formatos que emite el software de “EL LICITANTE”, siempre y
cuando contengan como minimo lo especificado en los formatos que se anexan.

Los programas deberan presentarse por partida y en periodos semanales.

El programa financiero de ejecucion de los trabajos debera de coincidir con el monto presentado en la
propuesta, ademas debera de presentarse con montos y porcentajes acumulados por periodo, de no presentarse de la
manera antes solicitada, sera causa de desechamiento de la propuesta.

9.- FALSEDAD EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA:

Se hace del conocimiento de los licitantes, que se procedera conforme a lo que estipula el Articulo 56 fraccion VI.,
articulo 83 y 84 fraccion IV, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios con respecto a aquellos licitantes que proporcionen informacién falsa o que actiuen con dolo o mala fe en este
proceso de licitacién, por lo que se solicita se abstengan de alterar cualquier tipo de documentos, por ejemplo los que se
refieren las opiniones del SAT, IMSS e INFONAVIT, contratos para acreditacion de experiencia, cotizaciones, etc., lo cual
deriva en sanciones con multas que van desde los quinientos hasta mil veces el salario minimo diario general vigente en
el Estado de Aguascalientes, ademas de la prohibicion de recibir propuestas o celebrar contratos a todas las
dependencias estatales, paraestatales o de servicios concesionados y municipales dentro del Estado de Aguascalientes.
LA UNIVERSIDAD, dentro de los quince dias calendario siguientes a la fecha en que se tengan conocimiento de alguna
infraccién a las disposiciones de la Ley, remitiran al Organo de Control la documentacién comprobatoria de los hechos
presumiblemente constitutivos de la infraccion.

10.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.
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Los actos de presentacion y aperturas de propuestas, asi como el fallo y adjudicacion, seran presididos por el
Director General de Infraestructura Universitaria de la Universidad Autonoma de Aguascalientes o quien este designe y se
llevaran a cabo de acuerdo al Articulos 42 de la LEY y 107, 108, 109, 110, 112 y 113 del Reglamento.

Una vez presentada la proposicion y aceptada en la revision inicial por “LA UNIVERSIDAD”, “EL LICITANTE” no
podra retirar su propuesta por ningiin motivo.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO. (Art. 38, fracc. X de LA LEY)

“LA UNIVERSIDAD” comprobara que las proposiciones incluyan la informacién, documentos, y requisitos
solicitados en las bases; que el programa de ejecucion sea factible de realizar dentro del plazo solicitado con los recursos
considerados por “EL LICITANTE” y, que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales sean los
requeridos por “LA UNIVERSIDAD”.

También se verificara el debido andlisis, calculo e integracion de los precios unitarios conforme a las
disposiciones de la LEY y su Reglamento.

Se tomara como base para determinar la solvencia de una propuesta econdémica, lo indicado por los Articulos 43
de la LEY. y Capitulo VI del Reglamento,

En lo referente a los indirectos, se tomara como base las caracteristicas de la obra, los datos que “EL
LICITANTE” entreg6 al momento de inscribirse al Padron Estatal de Contratistas de Obra Publica de la Secretaria de
Obras Publicas de Gobierno del Estado y los datos vertidos en la misma propuesta.

12.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. (Art. 39, fracc. VI de LA LEY)
“LA UNIVERSIDAD” desechara:

a) Las propuestas que no incluyan la informacién, documentos y requisitos solicitados en las bases de licitacion.

b) Las propuestas que no cumplan con cualquiera de los incisos indicados en las fracciones |, 1l o lll del Articulo 43
dela LEY.

c) Aquellas en las que el programa de ejecucion no sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, con los

recursos considerados por “EL LICITANTE”

d) Las que no contengan las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente requeridas por “LA UNIVERSIDAD".

e) Las propuestas que no tengan los analisis, calculos e integracion de los precios unitarios conforme a las
disposiciones que expide la LEY y su Reglamento, las Normas Generales de Construccion, el proyecto y el
alcance de los conceptos que integran el catalogo y que se detectase errores aritméticos en su integracion.

f) Aquellas propuestas que contengan cantidades o rendimientos no acordes a la solicitud establecida en el
concepto y/o costos de insumos y/o indirectos muy elevados o muy bajos de acuerdo al estudio de mercado
obtenido por “LA UNIVERSIDAD”.

g) Cuando “EL LICITANTE” presente varias proposiciones bajo el mismo o diferente nombre, ya sea por si mismo o
formando parte de cualquier firma, compafiia o asociacion, provocandose una colusion, o que se ponga de
acuerdo con otros contratistas para hacer subir o bajar los precios propuestos para el concurso.

h) Las propuestas de aquellos contratistas que presenten datos iguales o similares en elaboracion, integracion,
descripciones de insumos, orden y/o analisis de los documentos que integran las propuestas,

i) El proporcionar informacion o documentacion que resulte falsa, pudiéndose desechar su propuesta en cualquier
etapa del procedimiento de licitacion.

j) En caso de que “EL LICITANTE” no presente la constancia de asistencia a la visita de obra firmada por el
representante de “LA UNIVERSIDAD” 6 de la(s) minuta(s) de la(s) junta(s) de aclaracién(es) de dudas.

k) No integrar copia del recibo de pago en el caso de licitaciones con costo.

) En el caso que “LA UNIVERSIDAD?” al verificar que el domicilio manifestado no sea vigente y activo, por lo que de

comprobarse lo contrario, se estara en el supuesto de falsedad de declaraciones.

m) Si no coinciden la cantidad de jornales de las diferentes categorias de la tabla de prestaciones de seguridad
social (Documento 5t) con el Listado de mano de obra (Documento 4t) y Explosién General de Insumos
(Documento 2.3e).

n) En caso de no cumplir con los factores de demanda de la mano de obra minimos estipulados en estas bases.

0) En caso de que se indique, en el analisis de factor de salario real, una prima diferente a la considerada en la
copia de “Determinacion de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revision anual de la
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siniestralidad” o en el recibo del ultimo pago donde se indique la prima que se aplica actualmente o no se
presente el documento que lo soporte o que la vigencia haya expirado.

p) En el caso que la relacion de maquinaria presentada como propia no coincida con la manifestada en el Padron
Estatal de Contratistas vigente. (acceso a la relaciéon en padron)

q) Si en el célculo de financiamiento la tasa de interés, activa y pasiva, no se aplican en forma correcta y si no se
incluye copia fotostatica del documento donde se obtuvo el indicador seleccionado.

r) Cuando los insumos que su precio este fuera de mercado de acuerdo al estudio de “LA UNIVERSIDAD” y no
cuente con cotizacion que avale el costo propuesto por “EL LICITANTE”, que las cotizaciones no cuenten con los
datos suficientes para verificar su veracidad y en el caso que las cotizaciones proporcionen informacion falsa.

s) Si los programas de montos semanales de ejecucion de los trabajos, utilizacion de magquinaria y equipo,
adquisicién de materiales, utilizacion del personal obrero y administrativo no son presentados en la forma
solicitada en estas bases.

Si la informacién que proporcione en su propuesta “EL LICITANTE”, resultare falsa o contradictoria,
automaticamente se desechara su propuesta.

En vista de que la eleccion de los contratistas considerados aptos para concursar fue basada solamente en la
informacién original y de caracter general que proporcionaron al registrarse, y de que los datos que ellos mismos
entregaron en el concurso son ya concretos y mejor fundados, queda claramente estipulado que el hecho de haber sido
inscrito cualquier contratista para participar en este concurso, no significa que se considera ya definitivamente aceptada
su capacidad real efectiva para ejecutar la obra.

Las propuestas no deberan presentar tachaduras o enmendaduras en ninguna de las paginas que la componen,
lo anterior sera considerado como motivo para desechar las mismas.

13.- COMUNICACION DE LA DECISION DE “LA UNIVERSIDAD” PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

La decision de “LA UNIVERSIDAD”, para adjudicar como resultado de la licitacion el contrato correspondiente
sera inapelable, sin embargo, los licitantes podran inconformarse en términos del Capitulo Decimo Tercero de la LEY
dentro del plazo aplicable por ley.

“LA UNIVERSIDAD” adjudicara el contrato al postor que, de entre los licitantes, retina las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por “LA UNIVERSIDAD” y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

De entre dos 0 mas proposiciones solventes, esto es, que satisfacen la totalidad de los requerimientos de “LA
UNIVERSIDAD?”, el contrato se adjudicara a quien presente la propuesta cuyo precio sea el mas bajo. “LA UNIVERSIDAD”
emitira un dictamen que servird como fundamento para el fallo.

La decision relativa a la adjudicacion del o los contratos, se dara a conocer precisamente en el acto de fallo y
adjudicacion, mismo que se efectuara en la fecha y hora que se indique en la convocatoria u oficio de invitacion.

“LA UNIVERSIDAD” podra diferir por una sola vez la comunicacion del fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no
exceda de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha establecida en la convocatoria u oficio de invitacion.

14.- DOCUMENTOS QUE ENTREGARA EL GANADOR DE LA LICITACION.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

“EL LICITANTE” a quien se adjudique el contrato debera de entregar el programa definitivo de ejecucion de los
trabajos, apegandose totalmente al presentado dentro de su propuesta de licitacion, esto es, solo se detallara por
concepto, sin modificar duraciones, precedencias o fechas de inicio de cada actividad. Sera obligatorio presentar la ruta
critica correspondiente, consignando por semana las cantidades por ejecutar e importes. Los programas asi desglosados
deberan entregarse al residente de supervision de “LA UNIVERSIDAD”, debiendo indicarse la reprogramacion por el
diferimiento derivado de la entrega del anticipo (en caso de entregar las garantias en tiempo), por la disposicion del
inmueble o la entrega del proyecto ejecutivo autorizado para construccion, dentro de los 7 dias naturales siguientes a la
entrega del anticipo, a la puesta a disposicion del inmueble o a la entrega del proyecto ejecutivo, lo ultimo que ocurra.
Para que el Contratista pueda presentar el cobro de la primera estimacion es requisito indispensable el haber entregado
dicha Ruta Critica al Residente de Supervision.

15.- GARANTIAS

Antes de la firma del contrato, “EL LICITANTE” debera presentar garantia de cumplimiento por el 10% del monto
total del contrato y garantia de anticipo por el monto total de este, dentro de un plazo que no podra exceder de 10 (diez)
dias calendario siguientes a la fecha de notificacion del fallo que “EL LICITANTE” emita, ambas garantias deberan
constituirse a favor de la Universidad Autonoma de Aguascalientes. Al finalizar los trabajos debera presentar fianza de
calidad por el 10 % del monto total realmente ejercido.
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16.- DEL CONTRATO

Modelo:

Se anexa a estas bases.
Firma:

“EL LICITANTE” al que le sea adjudicado el o los contratos, los debera firmar dentro de los 15 (quince) dias
calendario siguiente al de la notificacion de la adjudicacion. Se hace el comentario, que no se permitira la firma del
contrato respectivo por parte de “EL LICITANTE” ganador, si previo a esta firma no se han presentado las garantias
respectivas y en el caso de que procedan los peritos para formalizar los permisos que correspondan, siendo esto
responsabilidad unica de “EL LICITANTE” ganador.

No formalizacion del contrato:

En caso de que “EL LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, no lo firme por causas imputables a él mismo
se hara acreedor de la infraccién y sancion que establecen los Articulos 83 y 84 de la LEY.

En caso de que no presente la garantia del anticipo dentro de los plazos sefalados, no procedera el diferimiento
en caso de atraso en la entrega del mismo.

Proteccién de Derechos en Materia de Propiedad Intelectual:
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a
cargo de “EL LICITANTE” o “CONTRATISTA” segun sea el caso.

17.- PROCEDIMIENTO DE PAGO. (Art. 39, fracc. XXII)

Los contratos que se generen de esta licitacion deberan ser pagadas sobre la base de precios unitarios, a través
de estimaciones. (Art. 50 y 60 de la LEY y Art. 131, fracc. | y 165 del REGLAMENTO).

Las estimaciones que se generen de la ejecucion de los trabajos correspondientes se presentaran por el
CONTRATISTA por periodos maximos quincenales, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de
pago. Estas estimaciones deberan pagarse dentro de los veinte dias calendario siguiente a la presentacion de la
estimacion debidamente autorizada por la supervision.

El tramite de las estimaciones se realizara de la siguiente manera: EI CONTRATISTA debera entregar a la
SUPERVISION, a través de los mecanismos que ésta indique, los nimeros generadores a revision, junto con una cedula
de seguimiento, documentacion soporte, tales como croquis, fotografias, reportes de control de calidad, en su caso, dentro
de los cuatro dias calendario siguientes a la fecha de corte; la supervision dentro de un plazo de cinco dias habiles debera
autorizar los nimeros generadores correspondientes.

De no ser posible conciliar todas las diferencias en los nUmeros generadores, las pendientes deberan resolverse
e incorporarse en la siguiente estimacion.

La amortizacion del anticipo debera realizarse en forma proporcional al importe de cada estimacién segun el
porcentaje otorgado al CONTRATISTA, para el caso, se deberda amortizar el anticipo al cien por ciento una estimacion
antes del finiquito.

18.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas, pero de hecho y sin
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de “EL CONTRATISTA”, y se produzca un incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos, siempre y cuando “EL CONTRATISTA”
se encuentre dentro del programa de ejecucion pactado, o en caso de existir atraso, éste no sea imputable a “EL
CONTRATISTA”, en cuyo caso se tomara del programa vigente autorizado por “LA UNIVERSIDAD”.

El procedimiento de ajuste de costos conforme a lo establecido en el Art. 38, fracc. XXII de LA LEY a utilizar sera
el indicado en el Articulo 63 de la LEY, que a la letra dice:

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos se aplicaran en base al relativo que determina el
Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica. Cuando los insumos no se encuentren dentro de los documentos
que origine dicha dependencia, “LA UNIVERSIDAD”, mediante un estudio de mercado, procedera a determinar el
incremento o decremento del insumo en cuestion.

El procedimiento de ajuste de costos sera promovido a solicitud expresa de “EL CONTRATISTA” en caso de
incrementos, el cual debera acompafarse de la documentacion comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que no
excedera de 20 (Veinte) dias naturales siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de costos aplicables al ajuste
que solicite.

Todo lo anterior se sujetarse a lo dispuesto por los Articulos 62, 63 y 64 de la LEY. Las solicitudes que presente
“EL CONTRATISTA” después de los plazos establecidos por la LEY seran rechazadas por “LA UNIVERSIDAD”.
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Para el caso de decrementos, la revision serd promovida por “LA UNIVERSIDAD” dentro de los plazos sefialados
en el Articulo 64 de la LEY.

19.- INICIO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos preparatorios para la ejecucion de las obras objeto de esta licitacion, quedaran bajo responsabilidad
de “EL LICITANTE”, al que se le adjudique el contrato.

La fecha formal de inicio de los trabajos sera a partir del siguiente dia en que EL CONTRATISTA reciba el monto
correspondiente por anticipo, siempre y cuando haya entregado en tiempo y forma la garantia del mismo, lo anterior de
acuerdo al articulo 53 de la LEY; dicha fecha se inscribirad en la bitacora de obra. Si el CONTRATISTA decide, si asi lo
desea, iniciar los trabajos antes de esa fecha lo podra hacer, en el entendido de que por ningin motivo podra solicitar a
“LA UNIVERSIDAD” pagos por gastos de financiamiento de este hecho. El atraso en la entrega del anticipo, sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

No se considerara como retraso en el programa de ejecucion de los trabajos y por lo tanto no se considerara
como incumplimiento del contrato y causa de rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de entrega fisica de las
areas de trabajo, entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar “LA UNIVERSIDAD” y falta de entrega
del proyecto ejecutivo autorizado para construccion.

Asi mismo, EL CONTRATISTA queda en el conocimiento de que antes del inicio de los trabajos, debera colocar
casetas sanitarias para sus trabajadores en el lugar que le sea designado. Incluso cuando se presente el caso de que
existan instalaciones permanentes en el area de trabajo.

El Laboratorio de control de calidad que EL CONTRATISTA contrate, debera contar con la correspondiente
certificacion por parte de la “LA UNIVERSIDAD”.

20.- ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS (UNIVERSIDAD)

20.1.- ESPECIFICACIONES GENERALES A CONSIDERAR.

Para aquellas obras donde se elaboren concretos hechos en obra o se tire concreto premezclado, se debera
contar con dos vibradores y dos revolvedoras en 6ptimas condiciones de uso durante todo el proceso de la obra, segun
caracteristicas y procesos de la misma. Los concretos deberan cumplir, para su elaboracion, colocacién y curado con lo
estipulado por el Instituto Mexicano del Concreto. Las autorizaciones de colado deberan realizarse con 24 horas de
anticipacion mediante nota de bitacora.

En el caso de utilizar cemento en los trabajos a que se refiere esta licitacion, debera cotizarse y utilizarse
cemento normal CPO 30, el cual debera ser almacenado y protegido en lugar cubierto, sobre tarimas de madera o
metalicas, aislado siempre del suelo, de escurrimientos o de humedades.

En caso de utilizar acero de refuerzo en la obra que se licita, este debera ser protegido y almacenado en lugares
donde esté libre de 6xido o aceites, de otra forma no se autorizara su colocacion.

Todos los agregados que se lleguen a utilizar en la obra que se licita (arenas, gravas, tepetates), deberan estar
libres de finos y la graduacion debera ser la solicitada. Es importante tomar en cuenta que los agregados deben ser de
bancos autorizados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Si es el caso de que en la obra que nos ocupa en la presente licitacion sea necesaria la colocacién de cimbra de
contacto para acabado aparente, esta podra tener hasta un maximo de 4 usos. El supervisor debera autorizar la cimbra
mediante nota de bitacora; no se pagaran conceptos extraordinarios por ajustes de importancia al momento de descimbrar
los elementos.

Todos los servicios necesarios para la ejecucion de la obra (luz, agua, drenaje) seran por cuenta de “EL
CONTRATISTA”.

Si en la obra que se licita es necesario la aplicacion de pinturas (esmalte, anticorrosivo o vinilica), estas deben de
ser 100% lavables, de primera calidad, debiendo ser aprobadas por la supervision antes de ser colocadas.

El programa de obra de licitacion y el realmente ejecutado debera estar visible dentro de la oficina de campo de
“EL CONTRATISTA”, debidamente colocado en un tablero. Los planos autorizados y la bitacora de obra deberan estar,
permanentemente, en la oficina de campo.

En el caso licitaciones de obras que cuenten con obra exterior, se debera programar la ejecucion de esta en el
ultimo tercio del programa general de la obra, debiendo comentar, en su momento, con la supervisiébn de obra la
conveniencia de esta indicacion.
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La obra debera permanecer limpia en todo el proceso de construccion, por lo que se debera tomar en cuenta, en
el costo de la mano de obra, esta condicion.

Todos los dafios ocasionados por “EL CONTRATISTA” a terceros por descuido o falta de planeaciéon de él
mismo, deberan ser reparados sin costo alguno para “LA UNIVERSIDAD”.

Los conceptos de obra extraordinarios deberan ser solicitados de acuerdo a como lo indica la LEY y su
Reglamento.

20.2.- ESPECIFICACIONES AMBIENTALES.

Todos y cada uno de los puntos que se indican enseguida deberan ser realizados por “EL LICITANTE” que
resulte ganador, por lo mismo, deberan de ser tomados en cuenta en su propuesta. Se hace la aclaracién que en caso de
que el participante ganador indique que no los considero, esta Secretaria NO contemplara ningln cargo extra y el ganador
DEBERA tener en la obra lo necesario para darles cumplimiento SIN CARGO extra para “LA UNIVERSIDAD”

1. Los residuos domésticos se depositaran en contenedores que cuente con tapa y que estaran al alcance,
dentro de la obra.

2. Los residuos no domésticos considerados como no peligrosos (pedaceria metalica, madera, cartén), y
qgue no se encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberan separarse por tipo y ponerse a
disposicion de empresas que se dediquen al reciclaje.

3. La tierra y cubierta vegetal obtenidos en las areas del proyecto, deberan ser canalizados y dispuestos
para su aprovechamiento como material de relleno para areas verdes, jardines o terrenos de uso
agricola.

Los escombros deben ser dispuestos en tiraderos oficiales, previa autorizacion municipal.
Se debe de considerar el uso de materiales de construccién previamente humedecidos.

Se deberj evitar al maximo las emisiones de ruido, vibraciones y olores.

N o g &

Los materiales de construccién deberan ser obtenidos de bancos previamente autorizados por la
SEDESO.

8. No realizar la disposicion, a cielo abierto de aguas residuales.

9. NO realizar caceria de fauna nativa.

10. Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribucién, uso y manejo de
combustibles, grasas y lubricantes.

11. Instalar sefialamientos informativos y preventivos en relacion con las actividades a realizar y en su caso,
implementar procedimientos de agilizacién del trafico vehicular.

12. Contar con un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y vehiculos a
utilizar.

13. Rehabilitar las areas que hayan sido afectadas durante el desarrollo de los trabajos con cargo a la
empresa.

21.- MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS:

En caso de que al ejecutar la obra resulten trabajos extraordinarios ho comprendidos en el presupuesto original,
el licitante adjudicado, debera de presentar los analisis de precios unitarios extraordinarios a mas tardar en los tiempos
indicados en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios (en adelante Reglamento de la ley).

“LA UNIVERSIDAD” se abstendra a recibir estimaciones cuando EL CONTRATISTA no cumpla con el parrafo
anterior.

En caso de no existir precios unitarios extraordinarios para el periodo que cubre la estimacién, “EL
CONTRATISTA” debera hacerlo saber asi mediante un escrito, en el cual indicara este hecho y se abstendra de presentar,
posteriormente, cualquier precio extraordinario a revision del periodo que comprenda la estimacion a la que se refiera.

Convocatoria Publica Estatal 011-2023
Licitacién UAA-LOPEA-012- 2023
17 de julio de 2023



0

UNIUERSIDAD auTonoma
D€ aGUascaLlenTes

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
-17

i A PRECIO UNITARIO (ESTATAL)

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOAS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONTRATO DE OBRA No (NUMERO DE CONTRATO)

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. EN ADMON. SANDRA
YESENIA PINZON CASTRO EN SU CARACTER DE RECTORA y POR EL MTRO. EN M. E. JUAN JOSE SHAADI
RODRIGUEZ, EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA

, REPRESENTADA POR EL C. ,. EN SU CARACTER DE A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA’, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES,
ANTECENDETES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.
l.- “EL CONTRATANTE?” declara, por conducto de su representante:

I.1- Ser un organismo publico descentralizado del Estado de Aguascalientes, con personalidad juridica propia, cuya
funcion es impartir la ensefianza media y superior en el Estado de Aguascalientes, realizar la investigacion cientifica y humanistica
y extender los beneficios de la cultura a los diversos sectores de la poblacion, de acuerdo a su Ley Orgéanica publicada en el
Periddico Oficial del Estado de fecha 24 de febrero de 1974; asi como el desarrollo de las actividades destinadas a dar
cumplimiento a los fines y metas establecidos en sus ordenamientos legales y plan de desarrollo.

I.2- Que la Dra. en Admén. Sandra Yesenia Pinzén Castro en su caracter de Rectora asume la representacion legal de la
Institucién, de conformidad al nombramiento que le fue conferido por la H. Junta de Gobierno de la Universidad Auténoma de
Aguascalientes de fecha del 2 de diciembre del 2022 y en términos de lo sefialado por los articulos 12 de la Ley Organica de la
Universidad Auténoma de Aguascalientes y 59 de su Estatuto, teniendo, conforme al Articulo 14 Fraccion X, facultades para
delegarla.

1.3- Que el Mtro. en M. E. Juan José Shaadi Rodriguez, en su caracter de Secretario General, tiene facultades para
suscribir el presente documento de conformidad con lo dispuesto en los articulos 15 de la Ley Organica y 64 de su Estatuto, asi
como poder Notarial numero 2,901 volumen CXXX de fecha 16 de enero del 2023, otorgado ante la fe del Notario Publico niumero
59 de los del Estado de Aguascalientes.

1.4- Que dentro de su estructura legal, académica y administrativa se encuentra la Direccién General de Infraestructura
Universitaria, la cual, a través de su titular, quien suscribe el presente instrumento legal, asume los compromisos sustantivos que
se derivan del presente documento, asi como los aspectos técnicos, operativos, presupuestales y fiscales, que son responsabilidad
exclusiva del area operativa sefialada.

I.5- Que su domicilio legal se ubica en Avenida Universidad 940, Ciudad Universitaria, C.P. 20100 en Aguascalientes,
Aguascalientes. y su R.F.C. es UAA740224TQ2.

I.6- Que la adjudicacion del presente Contrato se realizd por haber reunido las condiciones legales, técnicas y
econdmicas, requeridas por ella: y una vez evaluada la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA”, en los actos relativos a la
Invitacion a cuando menos cinco ESTATAL- , Invitacion con fecha de fallo y adjudicacion el dia

Il.- “EL CONTRATISTA” declara, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad:

.1 Que acredita la existencia legal de la sociedad con la Escritura Publica numero de fecha
, otorgada ante la fe del Lic. , Notario Publico Numero de los del Estado, en la que consta la Constitucion
de la Sociedad denominada , la cual se encuentra inscrita bajo el numero , fojas de la ala , del

Libro Numero denominado Registro de Comercio del Registro Publico de la Propiedad de esta ciudad, en fecha ; asi mismo, el C.
, acredita su caracterde , de la citada sociedad, con el testimonio de la Escritura Publica antes citada, y que su
representacion y facultades no le ha sido de manera alguna revocadas ni modificadas.

1.2 Que su registro en el Padrén de Contratistas es el No. ; en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el No.
; en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. ; Yy ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico tiene el Registro Numero

1.3 Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su nacionalidad, en
seguirse considerando como mexicano, por cuanto a éste Contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun Gobierno
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extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana los derechos derivados de éste Contrato, y que tiene capacidad
juridica para contratar y obligarse, y reune las condiciones técnicas para obligarse a la ejecucion del proyecto objeto de este
Contrato y requeridas por “EL CONTRATANTE”, y que no se encuentra bajo ninguno de los supuestos sefialados en el Articulo 56
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

1.4 “EL CONTRATISTA”, sefiala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en la Calle
, No. , Col. ,C.P. ,Tels. en la ciudad de Aguascalientes, Ags.
1.5 Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios modificada el 4 de Julio del 2019 y el Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, vigente, asi como las disposiciones que
se establecen en la Ley de Aguas Nacionales, Ley de Proteccion Ambiental para el Estado de Aguascalientes, Codigo Urbano
para el Estado de Aguascalientes, Codigo Municipal de Aguascalientes, y demas aplicaciones asi como el contenido de los
planos, volumetria, catalogo de conceptos, cantidades de trabajos, unidades de medida, especificaciones de construccion,
programa de ejecucion, las Normas de Construccion de la Obra Publica vigente, las Normas & Especificaciones Generales de
Construccion que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y
Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 del Comité Administrador del Programa Federal de Construcciéon de
Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de Electricidad, etc., y las Especificaciones Particulares
del Proyecto, en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos, debidamente
firmados por las partes, que integran el presente Contrato, los terrenos donde se llevara a cabo las obras objeto de éste Contrato, y
demas documentos que forman parte de las propuestas técnica y economica, asi como las demas normas que regulan la ejecucion
de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecucion.

ANTECEDENTES:

UNICO: “EL CONTRATANTE” actualmente tiene interés en contratar a “EL CONTRATISTA” para la realizacién de los
trabajos de: (NOMBRE DE LA OBRA), de acuerdo al presupuesto, programa, bases y anexos. Los trabajos que se realizaran
en la (UBICACION DE LA OBRA). Manifestando “EL CONTRATANTE” que cuenta con los recursos necesarios para la
celebracion de dichos trabajos. De acuerdo a las Normas 6 Especificaciones Generales de Construccion que en su caso
apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, ¢ del Comité
Administrador del Programa Federal de Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal
de Electricidad, etc., y las Especificaciones Particulares del Proyecto, asi como los proyectos, planos, especificaciones, y
conceptos de obra de los catalogos anexos, y éste se obliga a realizar hasta su total terminacién., acatando para ello lo
establecido por los diversos Ordenamientos y Normas sefalados en el inciso I1.5 de éste Contrato, asi como las Normas
generales de Construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
como parte de éstas Clausulas.

Manifestando “EL CONTRATANTE” que cuenta con los recursos necesarios para la ejecucion de la obra de la partida de los
insumos requeridos, provenientes del (NOMBRE DEL RECURSO CON QUE SE PARAGAN LOS TRABAJOS)

Habiendo leido ambas partes las declaraciones y antecedentes, estan de acuerdo en contratarse bajo las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EIl presente documento tiene por objeto establecer las bases y
condiciones en que se realiza el contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado entre el contratante y el contratista.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El importe total del presente Contrato es por la cantidad de $ , mas el
Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ lo que hace un monto totalde $  (IMPORTE CON LETRA.), importe que se
mantendra fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneracién o pago total fijo por todos los gastos
directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente
Contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”, y que se cubrira a éste por los trabajos totalmente terminados, ejecutados en el plazo que
se estipula en la Clausula inmediata posterior, y a satisfaccion de “EL CONTRATANTE".

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos
motivo de éste Contrato precisamente al dia siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, o el dia siguiente
calendario a la firma del presente instrumento contando “EL CONTRATISTA” con un plazo maximo de NUMERO DE DIAS (CON
LETRA) dias calendario para concluir los trabajos encomendados, de conformidad con el programa de ejecucién convenido, en el
entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega recepcion correspondientes,
sera la vigencia del presente instrumento. En cualquiera de las circunstancias enunciadas, dicha fecha se considerara, para efectos
de este Contrato y sus anexos, como la fecha oficial de inicio de los trabajos.

CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar dentro de
los 5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del presente Contrato, el programa desglosado de ejecucién
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de los trabajos mismos que conciliarda con “EL CONTRATANTE”, dicho programa invariablemente debera estar de acuerdo al
programa entregado por “EL CONTRATISTA” en su propuesta, detallado por conceptos y consignados por periodos las cantidades
por ejecutar e importes correspondientes.

Dicho programa deberd ir soportado por su correspondiente ruta critica, no importando el método que se utilice (pert o
cpm) para su obtencién, indicando como minimo: actividad, actividades predecesoras, duracion, holgura libre, holgura total y
actividades criticas y cuya representacién debera ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado por “EL CONTRATANTE”,
sera inamovible y por lo tanto, los diagramas deberan ajustarse a esta condicion, y debera anexarse tabla de asignacion de
recursos.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente dicho documento en el plazo establecido, “EL CONTRATANTE” lo
elaborara y le aplicara cargos a aquél por un monto equivalente a 50 (cincuenta) veces el salario minimo diario vigente en la zona
por concepto de gastos por la elaboracion de dicho documento.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: “EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, con antelacion al
inicio de los mismos.

Para la instalacion de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, y previa autorizacion de ‘EL CONTRATANTE”, “EL
CONTRATISTA” podra utilizar los inmuebles disponibles en la cercania de la obra, y siempre y cuando sean propiedad o estén bajo
control y disposicion de aquella, y deberan contar con las condiciones necesarias y razonables de seguridad e higiene durante la
ejecucion de los trabajos, incluyendo la limpieza y desalojo de los mismos.

SEXTA: ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “EL CONTRATANTE” otorgara a “EL
CONTRATISTA”, a manera de anticipo y con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el (PORCENTAJE DE
ANTICIPO %) del monto total del presente Contrato, dividido de la siguiente manera, y para los siguientes motivos: Un

, del importe total Contratado, o sea la cantidad de $(IMPORTE), para el inicio de los trabajos a realizar, y el

, restante o sea la cantidad de $(IMPORTE), para la compra 6 produccién de los materiales y equipo de instalacion
permanente, por el monto total del anticipo (IMPORTE CON NUMERO Y LETRA), cantidades que incluyen el Impuesto al Valor
Agregado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” decida iniciar los trabajos antes de la fecha oficial del inicio de los trabajos, podra hacerlo
previa autorizacién por parte de “EL CONTRATANTE” en el entendido que los trabajos que ejecuten seran por cuenta y riesgo; sin
embargo, dichos trabajos deberan supervisarse por el representante de “EL CONTRATANTE”, y ajustarse a las normas tanto de
construccion como legales y ambientales, aqui establecidas. Asi mismo todos estos hechos seran asentados en la Bitacora
correspondiente.

“‘EL CONTRATISTA” se obliga a utilizar el anticipo referido precisamente en la forma estipulada y en la Obra objeto del presente
Contrato, y a justificar su debida aplicacion dentro de los 15 (Quince) dias calendario, a partir de la fecha de la entrega del mismo.

Si “EL CONTRATISTA” no justifica plenamente su debida aplicacion y a satisfaccion de “EL CONTRATANTE” el anticipo descrito,
dentro del plazo estipulado en el parrafo que antecede, ésta podra solicitar la ejecucion de la Fianza de Anticipo correspondiente.

La amortizacién del anticipo se efectuara con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, y
proporcionalmente al porcentaje recibido, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, o al ejercer o estimar el
monto total de éste Contrato.

El atraso de la entrega del anticipo sera motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y
formalizar mediante Nota de Bitacora, la nueva fecha de inicio y terminacién de los trabajos. Cuando “EL CONTRATISTA” no
entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefalado en la Clausula Octava de este Contrato, no procedera el diferimiento, y
por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

En el caso de rescision del presente Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a “EL CONTRATANTE?” en el plazo y términos
que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en su
Articulo 55 fraccion IV, y siguiendo el procedimiento, ademas establecido por el Articulo 134 fraccion VI del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente
Contrato se realice obteniendo la volumetria de las unidades de trabajo terminadas, a las que se les aplicara el precio unitario
previamente convenido, mismo que estara sujeto al avance de la obra y haran las veces de pago total o parcial segun sea el caso,
en el entendido de que la obra mal ejecutada segun las Especificaciones Generales de Construccion aplicables, descritas en forma
sucinta en el Catalogo de Conceptos, se tendra por no realizada, por lo que no debera tomarse en cuenta para su pago.
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Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcaran 15 (Quince) dias calendario, y seran presentadas por “EL CONTRATISTA”,
acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, asi como en su caso, fotografias y reportes de calidad
correspondientes a los mismos, y seran presentadas dentro de los 4 (Cuatro) dias habiles siguientes a la fecha de corte que fije “EL
CONTRATANTE”, ajustandose en todo a lo indicado en el Articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para
el de Aguascalientes y sus Municipios, incluyendo los analisis de precios unitarios extraordinarios autorizados de aquellos
conceptos cuya ejecucion se hubiere hecho necesaria, y si no se hubiere presentado dicha necesidad, “EL CONTRATISTA”
acompafara a la estimacion correspondiente un escrito en que manifieste dicha situacion.

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados, seran pagadas en las oficinas que ocupa la Universidad
Auténoma de Aguascalientes 6 por medios electréonico que “EL CONTRATISTA” hubiese previamente autorizado dentro de un
plazo no mayor de 20 (Veinte) dias calendario contados a partir de la fecha en que reciban las estimaciones de las obras
ejecutadas, para que “EL CONTRATISTA” inicie su tramite de pago. En el caso que existan diferencias técnicas o numéricas
pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Cuando “EL CONTRATISTA” no presentara las estimaciones correspondientes con la frecuencia sefialada “EL CONTRATANTE”
las elaborara unilateralmente, con lo cual “EL CONTRATISTA” se obligara a aceptar las cantidades y precios determinados por “EL
CONTRATANTE”. Una vez determinada la estimacién correspondiente se le notificara éste hecho a “EL CONTRATISTA”, y éste, a
partir de éste momento, tendra 2 (Dos) dias habiles para presentar su factura para tramite.

Con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 30 (Treinta) veces el salario minimo diario
vigente en la zona, como gastos, de calculo de generadores y elaboracion de la estimacion.

Las estimaciones podran ser retenidas o penalizadas cuando la supervision de “EL CONTRATANTE” asi lo determine por
deficiencias técnicas, con base en los reportes y lineamientos del Area de Laboratorio de Control de Calidad de ella.

OCTAVA: FIANZAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y demas disposiciones
legales y administrativas en la materia, las fianzas que se mencionan en las siguientes 3 Clausulas, con motivo del cumplimiento del
presente Contrato, fianzas que debera exhibir a “EL CONTRATANTE” dentro de los 10 (Diez) dias calendario siguientes a la fecha
de notificacién del fallo, pero invariablemente antes de la firma del presente Contrato; con la anotacion especifica de que la
Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

Para la cancelacion de las fianzas que se indican en las proximas 3 Clausulas, de no haber inconformidad por parte
de “EL CONTRATANTE", la Institucion Afianzadora que haya expedido las mismas, procedera a su cancelacion, previa autorizacion
por escrito de “EL CONTRATANTE” en dicho sentido.

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones del presente contrato “EL CONTRATISTA” podra a su eleccion,
cumplir con otras formas de fianzas, de acuerdo y conforme lo establece el Articulo 53 y 71 segundo parrafo de la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

NOVENA: FIANZA PARA EL ANTICIPOQ: Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion 6 devolucioén del
anticipo que le fuera otorgado en los términos de la Clausula Sexta del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” debera entregar
una Fianza de Garantia a favor del Universidad Auténoma de Aguascalientes , por la totalidad del monto concedido como Anticipo,
y debera ser presentada previamente a la entrega de éste, dentro de los 10 (Diez) dias calendario siguientes contados a partir de
que “EL CONTRATISTA” reciba copia del presente Contrato.

Para el caso de que se le entregue a “EL CONTRATISTA” un posterior anticipo, por consecuencia de la elaboracion de Convenios
de Ampliacion, éste debera otorgar una nueva Fianza de Garantia a favor de la Universidad Auténoma de Aguascalientes, por la
totalidad del nuevo monto concedido como Anticipo, y debera ser presentada previamente a la entrega de éste dentro de los 10
(Diez) dias naturales contados a partir de que reciba copia del Convenio de Ampliacion respectivo.

DECIMA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este
Contrato, “EL CONTRATISTA” debera entregar Fianza por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o en su caso, de
la asignacion anual, otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y a favor del Universidad Auténoma de
Aguascalientes. Esta fianza estara vigente durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega total de los trabajos encomendados, a
satisfaccion de “EL CONTRATANTE”.

Esta Garantia estara vigente durante la ejecucion de la obra y hasta la recepcion formal y a satisfaccion de “EL CONTRATISTA” de
los trabajos materia del presente Contrato, y continuara vigente en todos los siguientes supuestos: a) para el caso de “AL
CONTRATISTA” se le otorguen prorrogas para la ejecucion de los trabajos encomendados; b) aun y cuando parte de los trabajos
sean subcontratados por el mismo; y c) durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta
que se dicte resolucion definitiva por la Autoridad competente.
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En caso de que existieran Convenios de Ampliacion, “EL CONTRATISTA” debera entregar Pdliza de Fianza de Cumplimiento a
favor del Universidad Autbnoma de Aguascalientes, por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la ampliacién, y debera ser
presentada dentro de los 10 (Diez) dias calendario siguientes a la firma del Convenio de Ampliacién, y subsistira hasta que |la obra
materia de dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a satisfaccion de “EL CONTRATANTE”.

DECIMA PRIMERA: FIANZA DE CALIDAD (O DE VICIOS OCULTOS): Concluida la obra, no obstante su recepcion
formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder a “EL CONTRATANTE” de los defectos que resulten de la misma, de la
calidad o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que debera entregar
a ésta una Fianza de Calidad 6 de Vicios Ocultos, a la firma del acta de recepcion fisica de los trabajos, y a favor del Universidad
Auténoma de Aguascalientes, y para garantizar durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de recepcion. Dicha
Garantia debera de ser por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y debera sustituir a la Fianza de Cumplimiento que se
sefala en la Clausula anterior, y para el caso de que “EL CONTRATISTA” no tramite y canjee la Garantia de Cumplimiento por la de
Calidad 6 de Vicios Ocultos, seguira vigente la primera.

La Fianza a la que alude la presente Clausula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos
0 cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir “EL CONTRATISTA” durante la ejecucion de los trabajos motivo del
presente Contrato, aun y cuando parte de ellos hubieren sido subcontratados.

Esta Fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que se
dicte resolucion definitiva por la Autoridad competente.

Con fundamento en lo previsto por el Articulo 71 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, quedaran a salvo los derechos de “EL CONTRATANTE” a exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las fianzas constituidas conforme a lo
estipulado en el presente contrato.

DECIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS: Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden
econdémico no previstas, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de “EL CONTRATISTA”, se produzca un
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos,
siempre y cuando “EL CONTRATISTA” se encuentre dentro del programa de ejecucion pactado, o en caso de existir atraso y éste
no sea imputable a “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se tomara del programa vigente autorizado por “EL CONTRATANTE”.

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya variaciones en
las tasas de interés, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el incremento o decremento sera en
base en el relativo de los mismos que determina el Banco de México, o la dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano
de obra, se aplicara el incremento autorizado por la Comisién Nacional de los Salarios Minimos. Cuando los incrementos no se
encuentren dentro de los documentos que originen dichas dependencias, “EL CONTRATANTE”, mediante un estudio de mercado,
procedera a determinar el incremento o decremento del insumo en cuestién; dicho procedimiento sera promovido a solicitud expresa
de “EL CONTRATISTA”, el cual debera acompafarse de la documentaciéon comprobatoria necesaria, a mas tardar dentro de los 30
(Treinta) dias calendario siguientes a la fecha de publicaciéon de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se
solicite, transcurrido dicho plazo, precluye para el contratista su derecho a exigir el ajuste del mes correspondiente.

Para el caso de finiquitos debera de apegarse a lo estipulado en la fraccion VI del Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

El ajuste de costos antes referido procedera hasta la fecha de entrega recepcion de la obra, y persistira Unicamente si se deja a
salvo en el acta respectiva de entrega recepcion la determinacion del importe del ajuste de costos. Las solicitudes que presente “EL
CONTRATISTA” después de este hecho, seran rechazadas por “EL CONTRATANTE”.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, debera cubrirse por
parte de “EL CONTRATANTE" a solicitud de “EL CONTRATISTA” a mas tardar dentro de los 30 (Treinta) dias calendario siguientes
a la fecha en que “EL CONTRATANTE” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo.

No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimacién de finiquito como lo establece la Clausula Séptima, no
procede el ajuste de costos.

DECIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACION: “EL CONTRATANTE” podra, dentro del Programa de
Inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente Contrato de Obra Publica,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 15% (Quince

Por Ciento) del monto o del plazo pactado en el presente Contrato, y no implique variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podra celebrar Convenio Adicional
entre las partes, hasta por un 15% (Quince Por Ciento) del monto total de las nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran
afectar en monto alguno las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto de éste
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Contrato. “EL CONTRATISTA”, por ningun motivo, procederd a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo, hasta en tanto se
autoricen las modificaciones por “EL CONTRATANTE”, al precio unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitacora la orden
de ejecucion.

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION: Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza
mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, le fuere imposible cumplir con el programa pactado,
éste podra gestionar ante “‘EL CONTRATANTE” oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, una ampliacién en el plazo de
ejecucion, por medio de una solicitud de prérroga y su ruta critica, en la que demuestre tanto la existencia de la eventualidad como
la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera
presentarse a mas tardar dentro de los primeros 7 (Siete) dias calendario siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “EL
CONTRATANTE” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) dias calendario siguientes a la
fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender, en su caso, la prérroga. Debera
formalizarse dicha proérroga mediante un Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y la Clausula inmediata anterior.

Si la solicitud a que se hace referencia en la presente Clausula se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se
considerard que “EL CONTRATISTA” incurrié en mora y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin
perjuicio de que “EL CONTRATANTE” pudiera dar por rescindido Administrativamente el presente Contrato.

DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES: De acuerdo con lo previsto por los Articulos 57 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y Articulo 136 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, “EL CONTRATISTA” se
obliga a cubrir las siguientes aportaciones:

1.- El 0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimacién por concepto de capacitacion de los trabajadores, que
sera a favor de la Contraloria General del Estado.

2.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimacioén por concepto de capacitacion para los trabajadores, que
sera a favor del Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, Delegacién Aguascalientes.

3.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimacion para ejercer sus facultades de fiscalizacion a favor del
Organo de Fiscalizacién del H. Congreso del Estado y

4.- El 0.1% (Punto Uno Por Ciento) del importe de cada estimacién por con concepto de aportacién a los Colegios de
Profesionistas, segln corresponda.

DECIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de “EL
CONTRATANTE” sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el
proyecto y programa original, deberd hacerlo saber a “EL CONTRATISTA” por medio de la Bitécora de
obra, anotando la autorizacidédn por concepto y volumen, y se procederd de la siguiente forma:

A) .- Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate, “EL CONTRATANTE” estd facultada para ordenar a “EL
CONTRATISTA” en nota de bitédcora su ejecucidn y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

B) .- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y “EL
CONTRATANTE” considere factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos
en los andlisis de los precios ya establecidos en el Contrato, procederd a determinar los nuevos,
con la intervencidén de “EL CONTRATISTA” y éste estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a
tales precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en
los dos péarrafos anteriores “EL CONTRATISTA”, a requerimiento de “EL CONTRATANTE” en nota de
bitdcora, y en un plazo que no excederd de 4 (Cuatro) dias calendario a partir del mencionado
requerimiento, someterd a su consideracidén los nuevos precios unitarios, acompafiados de sus
respectivos andlisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que para la fijaciédn
de estos precios, deberd aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacidn de
los precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver “EL CONTRATANTE” en un plazo no mayor
de 7 (Siete) dias calendario, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios
extraordinarios. Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se
refiere este inciso, “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a
dichos precios unitarios.
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D) .- En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la proposicién de precios extraordinarios,
en el plazo indicado a que se refiere el péarrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un
acuerdo respecto a los citados precios, “EL CONTRATANTE” podrd ordenarle la ejecucidén de los
trabajos extraordinarios, aplicdndole precios unitarios analizados por observacidén directa, previo
acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal y demds elementos
que intervendrdn en estos trabajos. En este caso la organizacién y direccidn de los trabajos, asi
como la responsabilidad de la ejecucidén eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a
la misma, serdn a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, “EL CONTRATISTA” preparard y someterd a aprobaciédn de “EL CONTRATANTE” los planes y
programas de ejecucidén respectivos.

En este caso de trabajos extraordinarios, “EL CONTRATISTA” desde su iniciacidén debera ir
comprobando y Jjustificando mensualmente los costos directos ante el representante de “EL
CONTRATANTE” para formular los documentos de pago a que se refiere la Clausula Séptima de éste
Contrato.

En todos los casos citados, “EL CONTRATANTE” dard por escrito en la Bitdcora a “EL CONTRATISTA”
las ordenes de trabajo correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los
precios unitarios respectivos quedaradn incorporados a éste Contrato, para sus efectos.

DECIMA SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES: De acuerdo al Articulo 61
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, y para el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones o de ajustes de costos,
“EL CONTRATANTE”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberd pagar gastos financieros conforme a una
tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que
corresponda, en el caso de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularéan
sobre cantidades no pagadas y se computardn por dias naturales desde que se vencid el plazo, hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidén de “EL CONTRATISTA”.

En el caso de pagos en exceso que por cualquier concepto hubiere recibido “EL
CONTRATISTA” éste deberd reintegrar dichas cantidades, m&s los intereses correspondientes de
acuerdo a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio
Fiscal que corresponda en el caso de prdérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se
calcularan sobre cantidades pagadas en exceso y se computardn por meses naturales desde la fecha
de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL
CONTRATANTE” 6 de la Universidad Auténoma de Aguascalientes.

DECIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS: La recepcién de los trabajos, ya sea total o
parcial, se realizard conforme a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal
efecto establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, en su Articulo 70, los articulos 185 y 186 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Una vez concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA”, notificard por escrito a “EL CONTRATANTE” la
terminacién de los mismos, quien verificard la debida terminacidén dentro del plazo de diez dias
calendario siguiente. Al finalizar la verificacidén, “EL CONTRATANTE” entregard a “EL CONTRATISTA”,
via bitécora, una lista de detalles de la obra si los hubiese, y éste, en un plazo que no excedera
de siete dias calendario, se obliga a solventarlos; concluido este plazo “EL CONTRATANTE” recibira
dichos trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y deméds estipulaciones de éste Contrato, y procederd al proceso de entrega - recepcidn
dentro del plazo de diez dias calendario de concluir este plazo sin que “EL CONTRATANTE” hubiese
recibido los trabajos, bajo su responsabilidad, éstos se tendrdn por recibidos.

Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones convenidas, la
notificacién de terminacién hecha por “EL CONTRATISTA” se tendrd por no realizada, lo cual debera
ser anotado en la bitécora, y las penalizaciones, en caso de existir, comenzardn a correr a partir
de la fecha indicada como término en el presente Contrato, o en el Convenio de Ampliacién, si lo
hubiese.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” tendrd la obligacién de entregar a “EL CONTRATANTE” planos
actualizados de los cambios de la obra ejecutada que no impliquen cambio de proyecto. En su
defecto la responsabilidad serd del “EL CONTRATANTE”. Salvo lo indicado en actas.

Para la entrega de la estimacién finiquito “EL CONTRATISTA” cuenta hasta con 10 (diez) dias
calendario a partir de 1la fecha de recepcién fisica de la obra; de no presentarla, “EL
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CONTRATANTE” la elaborard unilateralmente con lo cual “EL CONTRATISTA” se obliga a aceptar las
cantidades y precios determinados por “EL CONTRATANTE”. Una vez determinada dicha estimacidén de
finiquito, se le notificara éste hecho a “EL CONTRATISTA”, y éste, a partir de ése momento tendra
2 (Dos) dias hébiles para presentar su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se dara por
entendido que renuncia al cobro de la estimacién finiquito, déndose por concluida la relacidn
contractual, haciéndose efectivas las FIANZAS correspondientes, desconociendo “EL CONTRATANTE”
todo adeudo que pudiese reclamar posteriormente “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicard un cargo igual a 50
(Cincuenta) veces el salario minimo diario vigente en la zona, como gastos de “EL CONTRATISTA”,
debido a cédlculo de generadores y elaboracién de la estimacidén de finiquito.

“EL CONTRATANTE” se reserva en todo momento el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados.

DECIMA NOVENA: EL REPRESENTANTE: “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir con la plantilla
de personal técnico estipulada en su propuesta, asi como establecer anticipadamente al inicio de
los trabajos en el sitio de la realizacidén de los mismos, un representante permanente, el cual
serd su superintendente de construccidén, facultado para desempefiar la profesién, mismo que deberéd
tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
presente Contrato.

El1 representante estard obligado a acreditar su capacidad técnica con copia de su Cédula
Profesional, & en caso de no tenerla con constancia de estudios relacionados con la rama, y
experiencia minima de 3 tres afios en obra similar y deberd mostrarlo a la autoridad competente
siempre que se le solicite. “EL CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacién el cual podréa
ejercer en cualquier tiempo. Ademas, “EL CONTRATISTA” se obliga a contar con los servicios de un
perito responsable de obra, por el tiempo que dure la ejecucién de los trabajos, gque debera
conocer el proyecto, las especificaciones de construccidén, programa de ejecucidn, las Normas o
Especificaciones Generales de Construccidén gque en su caso apliquen: de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y Asistencia y del Instituto
Mexicano del Seguro Social, ¢ del Comité Administrador del Programa Federal de Construccién de
Escuelas, 6 de la Comisién Nacional del Agua, 6 de la Comisién Federal de Electricidad, etc., y
las Especificaciones Particulares del Proyecto, y ejercerd las funciones y responsabilidades
propias.

Asi mismo, se adaptard un espacio en la obra, que hard las veces de oficina, la cual, a juicio y
dictaminacién de “EL CONTRATANTE”, podrd solicitarse a “EL CONTRATISTA” la entrega de los
materiales utilizados en la construccién de la misma, siempre y cuando dichos materiales sean
considerados reutilizables y dicha circunstancia haya sido notificado por aquella en la junta de
aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el proceso de licitacidédn correspondiente.

VIGESIMA: RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal
que ocupa, y con motivo de los trabajos materia de éste Contrato, serd el uUnico responsable de
cumplir con lo estipulado en el Articulo 12 del Reglamento del Seguro Social obligatorio para los
trabajadores de la construccidén por obra o tiempo determinado. “EL CONTRATISTA” conviene por lo
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de “EL CONTRATANTE” en relacidén con los trabajos del presente Contrato.

De acuerdo a lo estipulado en la clausula anterior “EL CONTRATISTA” deberd presentar al
término de la obra una carta de cumplimiento de obligaciones Patronales expedida por el Instituto
Mexicano del Seguro Social.

VIGESIMA PRIMERA: BITACORA DE OBRA: La Bitdcora de Obra serd el documento oficial del
Contrato, establecido como instrumento de comunicaciédn directa entre “EL CONTRATANTE” vy “EL
CONTRATISTA”; las anotaciones que se hagan en la misma tendrén carécter legal, por lo que ambas
partes deberadn dar respuesta oportuna de las mismas.

VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: "EL CONTRATISTA" se obliga a
que las especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las
obras motivo de éste Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en éste Contrato, y
a que la realizacidén de todas y cada una de las partes de dichas obras se efectlen a satisfaccién
de “EL CONTRATANTE”, asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos
de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “EL CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma.
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Ademéds, serd obligacién de “EL CONTRATISTA” contar con un Laboratorio de Control de
Calidad que supervise el Dbuen estado de los materiales y trabajos de su competencia, vy
especialmente se obliga para con el Area de Control de Calidad de “EL CONTRATANTE” a entregarle
copia del documento original que emita su Laboratorio de Control de Calidad, en el cual se
especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y con numeral
consecutivo de la obra.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales,
sus derechos y obligaciones derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepcién de los
derechos de cobro sobre las estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberd contar
con la previa aprobacidén expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE”, en los términos sefalados en
el Articulo 52 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios.

VIGESIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: Cuando “EL
CONTRATISTA” no cumpla con el programa detallado de ejecucidédn de la obra en el plazo convenido, se
hard acreedor a las siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorizacidén expresa y por
escrito de “EL CONTRATANTE”:

A) .- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si “EL
CONTRATISTA” ejecuta las obras objeto de este Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra
por periodos de tiempo convenido obtenido del programa de construccién detallado, vigente vy
ponderado por partidas; “EL CONTRATANTE” comparard en cada estimacidn, el importe de los trabajos
ejecutados con el que debid realizarse, en términos de dicho programa, en el entendido de que la
obra mal ejecutada seguin las Especificaciones Generales de Construccidédn aplicables, descritas en
forma sucinta en el Catdlogo de Conceptos, se tendrd por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacidén a que se refiere el parrafo anterior, el avance de
la obra ejecutada y reconocida semanalmente en bitdcora por el Residente de Supervisidén, es menor
a la que debid llevarse a cabo, “EL CONTRATANTE” retendrd un total del 10% (Diez por ciento) de la
estimacién del periodo, antes de que dichas retenciones den motivo a la rescisidén administrativa
del contrato. De igual manera, cuando se realizare una nueva revisidén y el avance de los trabajos
sea igual o mayor al que debid realizarse segun el programa de ejecucidén vigente, “EL CONTRATANTE”
reintegrard a “EL CONTRATISTA” el importe de las retenciones que al momento de ésta ultima
revisién tuviese acumuladas.

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la
presente Clausula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones, formaradn parte de la sancidn
global que se le aplique a “EL CONTRATISTA”.

B) .- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que “EL CONTRATISTA”
no concluya la obra encomendada en el plazo concedido segun el programa de ejecucidédn vigente, se
le aplicard una pena convencional a partir del dia siguiente de la fecha de terminacidén fijada en
el programa, por cada dia de atraso y hasta el vigésimo dia calendario, por un monto del 0.5%
(cero punto cinco por ciento); y a partir del vigésimo primer dia calendario, serd del monto del
1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la diferencia entre el importe con I.V.A.
de la obra realmente ejecutada y el importe total con I.V.A. de la que debid realizarse,
multiplicada por el numero de dias transcurridos desde la fecha de terminacidén pactada, siendo
inamovible la base del monto de penalizaciones hasta el dia en que “EL CONTRATANTE” haya recibido
a su entera satisfacciédn, la correcta conclusidén de los trabajos, de acuerdo a las
especificaciones aplicables y a lo estipulado en el presente Contrato.

Independientemente de las penas convencionales sefialadas en los incisos anteriores, “EL
CONTRATANTE”, podré optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescisidén del
mismo, de conformidad con lo previsto por el Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y los Articulos 182 y 183 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.

“EL CONTRATISTA” acepta que, cuando el monto de las sanciones acumuladas, representen el monto de
la garantia de cumplimiento, “EL CONTRATANTE” deberd proceder a la rescisién administrativa del
Contrato. Ademéds, en los términos de lo previsto en el Articulo 133 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Asi
como en la legislacién Civil aplicable. Ademés “EL CONTRATANTE” se compromete vy acepta
proporcionar las facilidades para que “EL CONTRATANTE” y/o cualquiera de las Dependencias que
ésta designe, pueda realizar su intervencidén pertinente, Dbien sea en la obra o en la
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documentacién relativa. En caso de no ser asi, la simple negativa serd suficiente para decretar
la rescisién del Contrato, con las consecuencias previstas en este documento.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se
tomaradn en cuenta las demoras motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier
otra no imputable a “EL CONTRATISTA”, ya que en tal evento “EL CONTRATANTE”, autorizara, después
de haber hecho el andlisis correspondiente, el programa modificado que presente “EL CONTRATISTA” a
“EL CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA” tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligaciédn
de asignar recursos suficientes para garantizar la ejecucidén de la obra en el tiempo contratado,
puesto que el pago de la penalizacién sefialada en la presente Clausula de ninguna manera significa
autorizacidén de una prdérroga por parte de “EL CONTRATANTE”.

VIGESIMA CUARTA: PENALIZACION AL CONCRETO: Un concreto se dara por aceptado cuando el
80% (Ochenta Por Ciento) de las resistencias obtenidas a los 28 (Veintiocho) dias cumplan con la
resistencia de proyecto (f’'c), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior sdélo en un 10%
(Diez Por Ciento) a dicha resistencia (f'c).

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f’'c) sea mayor al 20%
(Veinte Por Ciento), se penalizard en forma econdmica, pagando “EL CONTRATANTE” el concreto en un
precio unitario igual al porcentaje obtenido de muestras que si cumplen.

Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (f'c), el
concreto se deberd demoler y reponer con cargo a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL CONTRATANTE” podréd suspender
temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas
o cuando ocurran razones de interés general, sin que ello impligque su terminacién definitiva.

El presente Contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensiédn.

VIGESIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL CONTRATANTE”, podra en
cualgquier momento rescindir administrativamente el presente Contrato, en caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente
Contrato y sus anexos; asi mismo, deberd dar por terminado anticipadamente el presente Contrato
cuando existan razones de interés general o la temporalidad de la suspensién de los trabajos no se
pueda definir.

La contravencidén a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos vy requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y
sus Municipios, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, y demds disposiciones administrativas sobre la materia, asi
como el incumplimiento de cualgquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” due se
estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescisidén inmediata sin responsabilidad para
“EL CONTRATANTE”, ademds de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales,
conforme a lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

En el procedimiento de rescisidén administrativa de Contrato, deberd observarse lo estipulado en
los Articulos 68 y 69 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.

Para la amortizacién del anticipo en caso de rescisién administrativa, el saldo por amortizar
deberd reintegrarlo “EL CONTRATISTA” a “EL CONTRATANTE” & a la Universidad Autdénoma de
Aguascalientes, en un plazo no mayor de 10 (Diez) dias calendario contados a partir de la fecha en
que le sea comunicado el Oficio de Resolucién de la Rescisidén, independientemente de la
continuacién de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre deberd pagar gastos
financieros de acuerdo a la tasa que establezca la Ley de Ingresos del Estado Ejercicio Fiscal,
que corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por dias naturales desde el
vencimiento del plazo hasta la fecha en que “EL CONTRATISTA” entregue la cantidad conforme se
establece en el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios. y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en el Articulo 134 fracciones VI y
VIII.
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VIGESIMA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes contratantes se obligan a
sujetarse estrictamente, para la supervisidén y ejecucidédn de la Obra objeto de éste Contrato, a
todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a las especificaciones, términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Normatividad aplicable a que se hace
referencia tanto en el inciso II.5 de la Declaracidén II, asi como en la Clausula Vigésima Novena,
ambos del presente instrumento.

VIGESIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: “EL CONTRATANTE” <y “EL
CONTRATISTA” podréan, de comun acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por
razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, segin corresponda, y de conformidad
con lo estipulado en el Articulos 68 fraccién III y Gltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Este evento deberd ser asentado en la Bitdcora de Obra, anotando claramente las causas gque
originaron dicho evento, y firmando de comin acuerdo “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE: Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucidédn de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las
Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y
sus Municipios, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, y deméds Normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables, asi como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de “EL CONTRATISTA”, la Ley
Federal del Trabajo, o supletoriamente por 1lo dispuesto por el Cédigo Civil del Estado de
Aguascalientes y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes.

TRIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacidén y cumplimiento
del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
las partes se someten a la Jjurisdiccién de 1los Tribunales Competentes de 1la ciudad de
Aguascalientes, Ags. por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle
por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente Contrato se firma en original y tres (3) copias a los dias del mes de
del afio 2023, en la ciudad de Aguascalientes, Ags.

“EL CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA"”

MTRO. EN M. E. JUAN JOSE SHAADI
RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL

M. EN ING. ALBERTO PALACIOS TISCARENO
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIVERSITARIA
AREA RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS Y
ASPECTOS SUSTANTIVOS
DE CARACTER TECNICO, ADMINISTRATIVO,
OPERATIVO,

LEGAL, PRESUPUESTAL Y FISCAL.

M. en IMP. JORGE HUMBERTO LOPEZ REYNOSO
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS
AREA RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS Y
ASPECTOS SUSTANTIVOS DE CARACTER
TECNICO, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO,
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LEGAL, PRESUPUESTAL Y FISCAL

ING. MAURICIO ARMAS CONTRERAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES
AREA RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS Y
ASPECTOS SUSTANTIVOS
DE CARACTER TECNICO, ADMINISTRATIVO,
OPERATIVO,
LEGAL, PRESUPUESTAL Y FISCAL.

LICITACION No.
PAQUETE No.

NUMERO DE HOJAS FOLIADAS EN ESTA PROPUESTA TECNICA:

Documento
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Técnico

COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACION Y/O COPIA DEL OFICIO
DE INVITACION EN SU CASO, PADRON ESTATAL DE CONTRATISTAS VIGENTE,
CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA VISITA AL SITIO DE OBRA O DE LOS TRABAJOS,
ACTA DE LA O LAS JUNTAS ACLARATORIAS Y DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA Y
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

RECIBO DE PROPUESTA TECNICA

Recibi de

la
propuesta técnica referente a la(s)
obra (s) incluida(s) dentro del

paquete No. uUnico de la convocatoria , misma que se le reintegrara en
caso de no ser ganador una vez transcurridos 15 dias a parir de la fecha

de fallo de adjudicacidn.
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Aguascalientes, Ags., a de

Recibli

de 2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
REPRESENTANTE

(Podréd ser entregado en formato de EL LICITANTE)

Constancia de wvisita al sitio de obra o
de los trabajos
POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL
C. REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA : EFECTUO LA VISITA A LA LOCALIDAD DE:

AGUASCALIENTES,

AGS., DONDE SE REALIZARA(N) LA(S) OBRA(S) SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE TALLERES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CIUDAD UNIVERSITARIA

(SUR-ORIENTE),

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: LICITACION PUBLICA ESTATAL No.

OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.
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POR “LAU.AAY” POR LA EMPRESA

(S6lo podr4 ser firmado en el sitio de los trabajos al finalizar la visita)

( Podrd ser entregado en papeleria de EL LICITANTE )

MANIFIESTO DE CONFLICTO DE INTERESES (Persona Fisica)

Aguascalientes, Ags; de

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
REPRESENTANTE

En referencia a la convocatoria a la licitacidén No.:

el dia consistente en los
; ubicada en

a lo establecido en “LA CONVOCATORIA”, El1l suscrito

de 2023
publicada
trabajos de

(4),
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representacién de , manifiesto bajo protesta de decir verdad gque NO
desempefio empleo, cargo o comisidén en la Universidad Autdnoma de
Aguascalientes, asi mismo, hago la manifestacidén bajo protesta de decir
verdad de que no existen para el suscrito interés personal, familiar o de
negocios con los servidores publicos que desarrollaran y autorizaran en el
procedimiento de adjudicacidén. Por Ultimo, manifiesto bajo protesta de decir
verdad gque, no intervendré en el desempefio imparcial y objetivo de las
funciones de los servidores publicos que desarrollaran y autorizaran en el
procedimiento de adjudicacidén. Se Extiende la presente para los efectos a que
haya lugar.

Lo anterior de acuerdo a lo indicado en Articulo 49 fraccién IX de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y 36 fraccidén IX de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.).

Sin mads por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideraciédn.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y CARGO DEL
REPRESENTATE QUE SUSCRIBE
LA PROPUESTA

MANIFIESTO DE CONFLICTO DE INTERESES (Persona Moral)

Aguascalientes, Ags; de de 2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

REPRESENTANTE
En referencia a la convocatoria a la licitacidén No.: publicada
el dia consistente en los trabajos de
; ubicada en (4), de acuerdo
a lo establecido en “LA CONVOCATORIA”, E1l suscrito a nombre y
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representacién de la empresa moral denominada , manifiesto bajo
protesta de decir verdad que ni el suscrito ni los socios y/o accionistas que
ejercen control sobre 1la persona moral a la que represento, desempefian
empleo, cargo o comisidén en la Universidad Autdénoma de Aguascalientes.

Asi mismo, hago la manifestacidén bajo protesta de decir verdad de que no
existen para el suscrito, ni para los socios y/o accionistas que ejercen
control sobre la persona moral a la gque represento, intereses personales,
familiares o de negocios con los servidores publicos que desarrollaran vy
autorizaran el procedimiento de adjudicacién.

Por Ultimo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, mi representada no
intervendrd en el desempefio imparcial y objetivo de las funciones de 1los
servidores publicos que desarrollaran vy autorizaran el procedimiento de
adjudicacidén. Se Extiende la presente para los efectos a que haya lugar.

Lo anterior de acuerdo a lo indicado en Articulo 49 fraccién IX de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y 36 fraccidén IX de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.).

Sin mads por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideraciédn.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y CARGO DEL
REPRESENTATE QUE SUSCRIBE
LA PROPUESTA

Documento
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Técnico

RELACION DEL PERSONAL TECNICO, CURRICULO DEL “RESIDENTE”, LISTADO DE LAS
OBRAS, COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DE “EL RESIDENTE”, CARTA COMPROMISO
DE “EL RESIDENTE”, RELACION DE CONTRATOS DE TRABAJOS, COPIA DE LOS
CONTRATOS REALIZADOS, CURRICULO DEL “LICITANTE”, RELACION DE LOS FALLOS
ADJUDICADOS, RELACION DE LOS FALLOS ADJUDICADOS, DE LOS CONTRATOS
VIGENTES, CAPACIDAD FINANCIERA, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE
QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LA
CONVOCANTE
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Documento

Técnico

COPIA DE LAS BASES DE LICITACION Y DEL MODELO DE CONTRATO; ast como
MANIFIESTO DE CONOCER EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA, LAS NORMAS
GENERALES DE CONSTRUCCION, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL
PROYECTO DE LA OBRA, LAS LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES, EL MODELO DE
CONTRATO Y LA CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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Manifestacién de conocer el proyecto ejecutivo de
la obra, las Normas Generales de Construcciébn, las
especificaciones particulares del proyecto de 1la
obra, las leyes y reglamentos vigentes, el modelo de
contrato y la conformidad de ajustarse a sus términos

El que suscribe c. representante de la sociedad
denominada: participante en la licitacién de obra
publica, dentro de la convocatoria No. del paquete unico, declaro

conocer y haber estudiado cuidadosamente el contenido de

LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS

MATERIALES, LAS NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION, LAS ESPECIFICACIONES

PARTICULARES Y GENERALES DE CONSTRUCCION, LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES

EN LOS AMBITOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL Y LA CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A

SUS TERMINO.

s MISMO, MANIFESTAMOS CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO, EL CUAL

ANEXAMOS A ESTE ESCRITO DEBIDAMENTE FIRMADO DE CONFORMIDAD EN TODOS SUS

TERMINOS.
AGUASCALIENTES, AGS. A DE DEL 2023
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL
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Documento

Técnico

LISTADO CON CANTIDADES A UTILIZAR DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO
Y MAQUINARIA QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA.
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Documento

Técnico

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL, PRIMA DE
RIESGO DE TRABAJO IMSS.
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Documento

lE:I[j' “' ]
RELACION DE MAQUINARiA Y EQUIPO OQUE SE EMPLEARA EN LA OBRA.
Convocatoria Publica Estatal 011-2023
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Documento

Técnico

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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Documento

Técnico

RELACION ENUNCIATIVA DE SUBCONTRATOS
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LICITACION No. PAQUETE No.

NUMERO DE HOJAS FOLIADAS EN ESTA PROPUESTA ECONOMICA:

Documento

le
Econdémico

RECIBO DE LA PROPUESTA ECONOMICA, CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA,
PRESUPUESTO DE OBRA, CATALOGO DE LA CONVOCANTE Y ESCRITO DE USO
DIFERENTE DE FORMATO

NOMBRE DE LA EMPRESA Y
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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RECIBO DE PROPUESTA ECONOMICA

Recibi de

la
propuesta econdémica referente a la(s)
obra (s) incluida(s) dentro del
paquete Unico de la convocatoria , WMisma que se le reintegrara en

caso de no ser generador.

Aguascalientes, Ags., a de de 2023

Recibli

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
REPRESENTANTE
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Carta compromiso de la propuesta

Aguascalientes, Ags; de de 2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

REPRESENTANTE
Me refiero a la convocatoria (u oficio de invitacidn) No. de fecha
de 2023 mediante el cual se convoca ( o invita ) al paquete unico

relativo a los trabajos
Sobre el particular, por mi propio derecho (en su caso) o como representante

legal de la empresa manifiesto a Usted lo siguiente:

Se han adquirido oportunamente las bases de licitacidén relativas a la
preparacidén e integracién de la proposicidédn para la celebracién de 1la
licitacidén de que se trata, enterados de su contenido y aceptadas

integramente. Para tal efecto se presenta nuestra proposicidén firmada, en
apego a las bases de licitacidén citadas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias 1indicadas en las bases
y que hemos tenido la debida participacidén de lo tratado, aceptando 1lo
asentado en la (s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, como de la(s)
aclaracidén (es) complementaria(s) que se ha(n) generado al respecto, asi
también declaro que conozco toda la informacidédn adicional proporcionada por
la Universidad Autbénoma de Aguascalientes como complemento de la
documentacién inicial que se recibib.

Asi mismo manifiesto que de nuestra parte se conoce la Ley de Obras
Puiblicas vy Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes, El1 Cbédigo Urbano del Estado de Aguascalientes, E1
Cdédigo Municipal de Aguascalientes, asi como las disposiciones
administrativas expedidas en la materia, en todo 1lo que no se oponga a la
Ley, indicando bajo protesta de decir verdad gque la propuesta considera
totalmente 1lo estipulado en ellos, asentédndose, en lo conducente a la
licitacidén correspondiente y demds actos que de ella se deriven.

De conformidad con lo anterior, se presenta la siguiente proposicidén con un

importe total de $ ( pesos
00/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al valor Agregado. El plazo de ejecucidn
de los trabajos es de dias naturales contados a partir de ser

recibido el anticipo.

A tenta mente

Nombre o razén social del postor
Nombre y firma del representante (si es empresa)
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Aguascalientes, Ags., a de 2023

Universidad Autdénoma de Aguascalientes
Representante
Presente.

Con referencia al concurso No. ©paquete Unico correspondiente a

y de acuerdo a lo sefialado en las bases de licitacidédn correspondientes en
el Documento No. 2 econdmico “Presupuesto de Obra”, acepto y estoy de
acuerdo en qgque mi propuesta sea desechada si es el caso de que el
catdlogo de conceptos emitido por mi paquete de precios wunitarios
presenta diferencias minimas en descripcidén de conceptos, volUmenes,
numero de partidas, etc. Contra el proporcionado por la “Universidad

Auténoma de Aguascalientes”.
De igual manera estoy de acuerdo de qgue, en caso de discrepancia
posterior, el catdlogo de la Universidad Autdénoma de Aguascalientes,

prevalecerd sobre el catalogo emitido por nuestro software.

Sin mads por el momento, quedo de usted.

A tentamente

E1l LICITANTE
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Documento

e

Econdémico

TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, TARJETAS DE PRECIOS
BASICOS Y TARJETAS DE PRECIOS COSTOS HORARIOS

Documento
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. 1€

Econdémico

TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL CIEN POR CIENTO DE LOS
CONCEPTOS SOLICITADOS
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Documento

. L€

Econdémico

TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS BASICOS Y ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
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Documento

. €

Econdémico

ANALISIS DE FACTOR DE SOBRECOSTO

ANALISIS DE COSTO DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES
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Documento

. 2€

Econdémico

EXPLOSION GLOBAL DE INSUMOS
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Documento

e

Econdémico

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, UTILIZACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO, ADQUISICION DE MATERIALES, UTILIZACION DE PERSONAL
OBRERO Y ADMINISTRATIVO,
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