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CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
POR LICITACION PUBLICA O INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO POR EL MECANISMO DE EVALUACION BINARIO CON
RECURSOS FEDERALES.

APLICANDO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PUBLICADA EL DIA 04 DE ENERO DE 2000 EN EL D.O.F., Y SUS ULTIMAS REFORMAS
PUBLICADAS EL 09 DE ABRIL DE 2012 EN EL D.O.F.

Y EL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PUBLICADO EL 28 DE JULIO DE 2010 EN EL D.O.F.

CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL 001

ESTA CONVOCATORIA DE LICITACION APLICA PARA LA SIGUIENTE LICITACION:

UAA-LOPF-001-12 CONSTRUCCION DE TALLER DE INGENIERIA ROBOTICA EN CAMPUS
UNIVERSITARIO SUR DE LA U.A.A., AGUASCALIENTES, AGS.
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CONVOCATORIA PARA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 2012
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES.

Habiendo convocado la Universidad Auténoma de Aguascalientes a través de la Direccién General de
Infraestructura Universitaria (Art. 31 inciso | de “LA L.O.P.S.R.M.”), con domicilio en Av. Universidad No. 940, Col.
Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags., convoca a las personas fisicas y morales con nacionalidad mexicana que se
interesen en la ejecucion por contrato (Art. 26 fraccion | de “LA L.O.P.S.R.M.”), de la obra(s) publica(s) citada(s) en
la CONVOCATORIA u oficio de invitacion a cuando menos tres personas, para que se registraran y proporcionaran
los datos relativos a sus antecedentes, experiencia, equipo disponible y capacidad econémica y habiendo convocado o
invitado a inscribirse en la licitacién a aquellas empresas que, como resultado del estudio detallado de los documentos
presentados resultaron aptas para participar, se hace entrega de esta CONVOCATORIA a titulo gratuito (Art. 32 de
“LA L.O.P.S.R.M.”) en atencion de dicha publicacion o invitacion para su inscripcion, junto a los anexos y
especificaciones de licitacion que regiran para la celebracién y dictamen de la misma.

Se da por hecho que “EL LICITANTE” que participa en la presente licitacion conoce el marco juridico de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, el Codigo Municipal de Aguascalientes
y el Cédigo Urbano para el Estado de Aguascalientes y acepta cumplir todo lo indicado en ellos sin perjuicio de lo
estipulado en esta CONVOCATORIA y en la minuta de la junta de aclaraciones.

En esta licitacion solo se aceptara la participacion de personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana.
(Art. 31 inciso Il de “LA L.O.P.S.R.M.”)

La informacién necesaria para que “EL LICITANTE” integre su propuesta técnica y econémica, que no esta
en el Sistema CompraNet, estard a disposicion de los interesados en las oficinas del Departamento de
Construcciones ubicado en el Edificio 3 Puerta “C” de “LA U.A.A.” en Av. Universidad No. 940, Col. Ciudad
Universitaria, Aguascalientes, Ags. (Art. 31 inciso XXVIII de “LA L.O.P.S.R.M.”) a partir de la publicaciéon de esta
CONVOCATORIA en el Sistema CompraNet, y hasta el sexto dia previo al de la apertura de proposiciones, y es la
siguiente: Toda la informacion estaréa disponible para consulta y adquisicion en la pagina de CompraNet
5.0, dicha informacidn estara disponible sélo para consulta en las oficinas de “LA U.A.A.”.

1.- GENERALIDADES.

Descripcion general de las Obras y ubicacién (Art. 31 inciso 11l de “LA L.O.P.S.R.M.”):

UAA-LOPF-001-12 CONSTRUCCION DE TALLER DE INGENIERIA ROBOTICA EN CAMPUS
UNIVERSITARIO SUR DE LA U.A.A., AGUASCALIENTES, AGS.

Origen de los recursos (Art. 24 sequndo parrafo de “LAL.O.P.S.R.M.”):
Origen del Recurso: Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educacion Superior
Eecha aprobacion: 16 de Abril del 2012

Idioma y moneda:
El idioma en que se presentaran las proposiciones sera el espafiol y la moneda en que se cotizaran sera el peso
mexicano. (Art. 31 inciso VI de “LA L.O.P.S.R.M.”)

Dos ejercicios presupuestales:
En caso de que los trabajos rebasen un ejercicio presupuestal, el importe que se entregara a los contratistas se

estimara para el primer ejercicio por el 50%6 del monto asignado. Para las asignaciones presupuestales de ejercicios
subsecuentes, se estara a lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico
Federal. (Art. 23 de “LA L.O.P.S.R.M.”)

Fechas para de la licitacion:

Visita obra para todas las licitaciones. (Art. 31 inciso | 08 de Octubre del 2012 a las 09:00 Hrs. el

IX de “LA L.O.P.S.R.M.”): punto de reunion sera en la Aula “L” ler
Nivel del Edificio Polivalente ubicado en “La
U.AA”

Junta Aclaratoria (Art. 31 inciso X de “LA | 08 de Octubre del 2012 a las 11:00 Hrs. en la
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L.O.P.S.R.M.”):

Aula “L” 1ler Nivel del Edificio Polivalente
ubicado en “La U.A.A.”

Fecha y hora limite para envié de propuestas a
través del Sistema Compranet 5.0 y presentacion
de propuestas para la licitacion (Art. 31 inciso XI de
“LAL.O.P.S.R.M.”):

18 de Octubre del 2012, a las 10:00 horas,
por medios electrénicos, debiendo integrar
su proposicion en la plataforma de
CompraNet 5.0.

Apertura de propuestas para todas las licitaciones
(Art. 31 inciso XI de “LA L.O.P.S.R.M.”):

18 de Octubre del 2012, a la 10:01 hora, en
la Sala de Juntas del Consejo de
Representantes ubicada en la Planta Alta del
Edificio No. 6 de “La U.A.A.”

Fallo y adjudicacién de obra para todas las
licitaciones (Art. 31 inciso XI de “LA L.O.P.S.R.M.”):

25 de Octubre del 2012 a las 14:00 Hrs. en la
Aula “P” 1ler Nivel del Edificio Polivalente
ubicado en “La U.A.A.”

Firma del contrato para todas las licitaciones (Art.
31l inciso XI de “LAL.O.P.S.R.M.”):

26 de Octubre del 2012 alas 09:00 Hrs.

Fecha estimada de inicio de los trabajos (Art. 31
inciso V de “LA L.O.P.S.R.M.”):

27 de Octubre del 2012

Tiempo de ejecucion de todas las obras (Art. 31
inciso V de “LA L.O.P.S.R.M."”):

156 dias naturales.

2.- DEFINICION DE TERMINOS

En esta CONVOCATORIA y sus anexos se entendera por:

“LA U.AA.”: A la Universidad Auténoma de
Aguascalientes, siendo la Convocante.

“EL CONTRATISTA”: La persona que celebre
contratos de obras plblicas o de servicios
relacionados con las mismas.

“EL LICITANTE”: La persona que participe en
cualquier procedimiento de licitacién publica, o bien de
invitacion restringida a cuando menos tres personas.

“LA L.O.P.S.R.M.”: Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL R.L.O.P.S.R.M.”: Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CONVOCATORIA: Documento en el que se
establecen las bases en que se desarrollara el
procedimiento de contratacién y que describe los
requisitos de participacion.

LICITACION: Procedimiento de contratacion para la
adjudicacion de las obras publicas y los servicios
relacionados con las mismas.

CompraNet.- Sistema electrénico de informacion
publica gubernamental sobre obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, a cargo de la
Secretaria de la Funcion Publica, en adelante “SFP”.
Dicho Sistema es de consulta gratuita y constituye
un medio por el cual se desarrolla el procedimiento
de contratacion.

MIPYMES.- Las Micro, Pequeflas y Medianas
Empresas de nacionalidad mexicana a que hace
referencia la Ley para el Desarrollo de Ia
Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana
Empresa.

SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga
la proposicion de “EL LICITANTE”, cuyo contenido
solo puede ser conocido en el acto de presentacion y
apertura de proposiciones en términos de “LA
L.O.P.S.R.M.”

BITACORA: El instrumento técnico que constituye el
medio de comunicacién entre las partes que
formalizan los contratos, en el cual se registran los
asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través
de medios remotos de comunicacién electrénica, caso
en el cual se denominara Bitacora electrénica, u otros
medios autorizados en los términos de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”, en cuyo caso se denominara
Bitacora convencional;

L.A.B.: Libre a bordo.

L.F.T.: Ley Federal del Trabajo.

C.M.1.C.: Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion.

Marco Juridico: “LA L.O.P.S.R.M.” todos los

UAA-LOPF-001-12
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reglamentos, lineamientos y oficios circulares que de
ella emanen.

C.N.S.M.: Comisién Nacional de Salarios Minimos.

1.S.N.: Impuesto Sobre Némina.

1.M.S.S.: Instituto Mexicano del Seguro Social

CAPITULO: Grupo integrado por una 6 mas partidas

PARTIDA: Grupo integrado por uno 6 mas conceptos
de Obra 6 servicio

CONCEPTO DE OBRA O SERVICIO: Descripcion
pormenorizada del alcance de una actividad de obra
0 servicio.

ASOCIACION EN PARTICIPACION: Convenio
privado entre dos 0 mas personas fisicas 0 morales
con el objeto de sumar sus capacidades financieras,
técnicas o de equipo, para presentar conjuntamente
una propuesta, sin que esto obligue a constituir una
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas
morales, siempre que, para tales efectos, en la
proposicion 'y en el contrato se establezcan con
precision y a satisfaccion de “LA U.A.A.” las partes de
los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar,
asi como la manera en que se exigiria el cumplimiento
de las obligaciones. En este supuesto la proposicion
debera ser firmada por el representante comun que
para este acto haya sido designado por el grupo de
personas autografamente.

ASOCIANTE: Persona fisica 6 moral que aporta el

mayor porcentaje de capacidades financieras,
técnicas o de equipo de la Asociacion en
Participacion, la cual deberda de fungir como

representante legal con los poderes necesarios para
comprometer dicha asociacion.

ASOCIADO: Persona fisica 6 moral que aporta el
porcentaje complementario de capacidades
financieras, técnicas o de equipo de la Asociacién en
Participacién, el cual se quedarda como obligado
solidario del asociante ante compromisos adquiridos
por dicha asociacion.

SIMILARES: Obras en las cuales integre las
partidas mas importantes de la obra en proceso de
licitacion.

COMPLEJIDAD: Obras en las cuales, por su
proceso constructivo, periodo de ejecucion, frentes de
trabajo, etc. sean similares a las de la obra en proceso
de licitacion.

MAGNITUD: Obras de las cuales por sus
volimenes sean similares a las de la obra en proceso
de licitacion.

MONTO: Se considerara para efecto de experiencia,
aquellos montos iguales o mayores del de su
propuesta. “LA U.A.A.” podra considerar aquellas
obras de montos igual o mayor al de las principales
partidas de su propuesta.

BEOP: Bitacora electrénica de obra publica que, por
medios remotos de comunicacién electronica,
constituye el medio de comunicacién entre las partes
de un contrato de obra pulblica o de servicios
relacionados con la misma, en la que se registran los
asuntos y eventos importantes que se presentan
durante la ejecucion de los trabajos.

“EL SUPERINTENDENTE”: El representante del
contratista ante la dependencia o la entidad para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el
contrato, en lo relacionado con la ejecucién de los
trabajos.

3.- PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACREDITARSE.

“EL LICITANTE” podra designar la persona que suscriba las propuestas en la licitacion, la cual debera contar
con los documentos notariales que lo acrediten como apoderado o administrador de la empresa con las facultades
legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representacién de la misma; la persona antes citada
para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten un escrito
en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si 0 por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica. (Arts. 31
incisos Xl y XIIl de “LA L.O.P.S.R.M.”

UAA-LOPF-001-12 Péagina 5



Q

UNIUERSIDGD auTonoma
DE aGUaSCaLENTES

No serd motivo de descalificacion la falta de identificacion o de acreditamiento de la representacion de la
persona que Unicamente entregue la proposicion, pero solo podra participar durante el desarrollo del acto con el
caracter de observador. (Articulo 59 ultimo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

4.- ASOCIACION EN PARTICIPACION.

Dos o mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones siempre y cuando
cumplan con lo establecido en el segundo, tercero, cuarto y quinto parrafo del Articulo 36 de “LA L.O.P.S.R.M.”, y
con el Articulo 47 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”. En caso de presentar conjuntamente una proposicion, se debera de
manifestar en su propuesta la intenciébn o no de certificar ante notario publico el convenio de asociacion en
participacién, en caso de ser positiva la intencién de certificar dicho convenio se debera de anexar ademas copia
simple del formato R1 donde se inicia el tramite del alta de la asociacion en participacion ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico o en su defecto un manifiesto donde indique la situacion del tramite.

4.1 Para los casos en que dos o mas interesados se agrupen para presentar una sola proposicion, las
personas que integran la agrupacion deberan celebrar en los términos de la legislacion aplicable el convenio de
proposicion conjunta, en el que se estableceran con precision los aspectos siguientes (Articulo 47 fraccion 11 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”):

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando, en su
caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas
morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones asi como el nombre de los socios que aparezcan en
éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en su caso,
los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion;

c) Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender todo lo
relacionado con la proposicion y con el procedimiento de contratacion;

d) Descripciéon de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona integrante, asi
como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas integrantes
en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratacion y del contrato, en caso de que se les
adjudique el mismo.

En el acto de presentacidon y apertura de proposiciones el representante comun de la agrupacién deberd
sefialar gue la proposicién se presenta en forma conjunta. El convenio a gue hace referencia esta fraccién se incluird
en los documentos de la proposicion técnica. (Art. 47 fraccion 111 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

En este supuesto, de participacién en conjunta, la proposicién debera ser firmada autografamente por el
representante comin que para este acto haya sido designado por el grupo de personas. (Art. 36 segundo parrafo de
“LAL.O.P.S.R.M.”)

4.2En caso de ser la asociacién “EL LICITANTE” adjudicado procedera lo siguiente:

a) Si en su propuesta se manifestd la intencién de certificar ante notario publico el convenio de
asociacion en participacion que se presentd para la licitacion, antes de la firma del contrato, debera de
entregar a “LA U.A.A.” la escritura publica certificada en donde conste el convenio antes citado asi como las
facultades del apoderado legal de la agrupacion que formalizara el contrato respectivo. (Art. 47 segundo
parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

b) En caso de que en su propuesta se manifieste que no se llevara a cabo la certificacion ante notario
publico del convenio referido, todas las personas que integran la agrupacién que formulan la proposicion
conjunta o por sus representantes legales, deberan de firmar el contrato, en el entendido que antes de la
formalizacién del mismo deberan en lo individual acreditar su respectiva personalidad. (Art. 47 segundo
parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

¢) Si una vez manifestado en su propuesta la no intenciéon de certificar ante notario el convenio de
asociacion en participacion, la certificacion se podra llevar a cabo siempre y cuando asi lo haga de
conocimiento a “LA U.A.A.” a més tardar las veinticuatro horas siguientes en el que se tenga conocimiento
del fallo, debiendo cumplir en este caso, antes de la firma del contrato, con lo estipulado en la fraccion a) de
este apartado.
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ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA QUE SE
REQUIERE (Art. 31 inciso XVI de “LA L.O.P.S.R.M.”):

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA

1.- Relacion de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccion,
administracién y ejecucion de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparan. (Art. 44 fracciones Il y
IV de “EL R.L.O.P.S.R.M.”).

De los profesionales técnicos propuestos s6lo se evaluard la preparacién académica y la experiencia
demostrada en trabajos de caracteristicas técnicas, complejidad, magnitud y monto similares a los que se
licitan. (Art. 64 fraccion Il de “EL R.L.O.P.S.R.M.”), debiendo presentar:

a) Relacion de cada uno de los profesionales técnicos y administrativos, distintos a “EL
SUPERINTENDENTE”, del personal con el cual se demuestra la experiencia y capacidad técnica debera de
coincidir con el personal propuesto y cobrado dentro de los indirectos de oficina central y obra;

El técnico que sera su representante permanente de la obra, “EL SUPERINTENDENTE”, demostrara
suficiente experiencia en obras de la indole de la que se llevara a cabo, debiendo de demostrar como minimo
la participacién como tal en UNA obra(s) similar(es) en complejidad, magnitud y monto a los que se licitan,
comprobacion que debera ser mediante:

b) Listado de las obras de la misma naturaleza en las que dicho personal participd, como “EL
SUPERINTENDENTE”, indicando el nimero de contrato, monto, nombre del cliente con domicilio, teléfono y
su representante, nombre de la empresa con la que particip6 en la construccién de la obra, fecha, descripcion
de los trabajos y volimenes, cargo 6 funcién desempefiada;

¢) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que lo sefialado en el sub-inciso anterior es cierto y que
fue corroborado por “EL LICITANTE”, apercibido que en caso de que “LA U.A.A.” compruebe
fehacientemente que alguna parte de la informacion sefialada es falsa, procedera a desechar la propuesta;

En caso de presentar obras que no sean similares en complejidad, magnitud y monto no se tomaran
en cuenta para dar cumplimiento a lo aqui establecido, por lo que “LA U.A.A.” procederd desechar la
propuesta.

Asi mismo el personal técnico que fungira como “EL SUPERINTENDENTE” debera de tener como
minimo el nivel de Licenciatura en Arquitectura, Ingenieria-Arquitectura, Ingenieria Civil o una carrera afin a
las aqui sefialadas, anexando:

d) Copia de la cédula profesional; curriculum y constancia de estudios avanzados y/o especializados;

e) “EL SUPERINTENDENTE” propuesto por el licitante, debera acreditar que cuenta con firma
electronica avanzada, mediante copia simple de la constancia expedida por autoridad certificadora vigente,
gue habra de integrar como parte del Documento 3T, con la finalidad de que “EL SUPERINTENDENTE”
designado efectle su alta en la bitacora correspondiente. (Art. 46 dltimo parrafo de “LA L.O.P.S.R.M.” y al
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informatico para la
elaboracién, control y seguimiento de la bitdcora de obra puablica por medios remotos de comunicacion
electrdnica, clausula décima tercera, establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica y publicado el 09 de
septiembre de 2009), y

f) Carta compromiso donde se indique que en el supuesto de adjudicarsele la obra a “EL
LICITANTE” se compromete a fungir como “EL SUPERINTENDENTE” de tiempo completo para llevar a
bien los trabajos asignados. En caso de estar fungiendo como tal en otra obra debera asi manifestarlo en la
carta aqui sefialada, enunciando que se compromete antes de la firma del contrato entregar documentacion
comprobatoria que dio por concluida dicha funcion.

2.- Relacién de los contratos de los ultimos diez afios, realizados por “EL LICITANTE”, de trabajos
similares en complejidad, magnitud y monto a las obras que se licita(n) en esta CONVOCATORIA en los que
sea comprobable su participacion, que haya celebrado tanto con la Administracion Piblica Federal, Estatal o
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Municipal, como con particulares, en la que acredite su experiencia y capacidad técnica en este tipo de obras.
Asimismo contendra el nombre o denominacion de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de
los trabajos; descripcion de los servicios, importes ejercidos, fechas de ejecucion de los trabajos. Se tomara
que “EL LICITANTE” tiene experiencia en el tipo de obra(s) que se licita(n) si en el los Ultimos diez afios
celebr6 cuando menos UNA contrato(s) de obra(s) similares en complejidad, magnitud y monto, debiendo
anexar para su comprobacién copia de los contratos realizados 6 un manifiesto bajo protesta de decir verdad
que la relacion proporcionada es cierta, apercibido que en caso de que “LA U.A.A.” compruebe
fehacientemente que alguna parte de la informacion sefialada es falsa, procederd a desechar la propuesta.
(Art. 44 fraccion IV de “EL R.L.O.P.S.R.M.”).

En caso de presentar obras que no sean similares en complejidad, magnitud y monto no se tomaran
en cuenta para dar cumplimiento a lo aqui establecido, por lo que “LA U.A.A.” procedera desechar la
propuesta.

Las obras similares en complejidad, magnitud y monto con las que se demuestre la experiencia técnica
de “EL SUPERINTENDENTE” y “EL LICITANTE” deberan de cumplir con los siguientes parametros:

Tipo de trabajos con los que se puede | Cada contrato debera ser como
demostrar la experiencia: minimo de:
Construccion de espacios educativos, 80% del volumen de la presente
incluyendo, obra civil, instalaciones licitacion que corresponde a 920.00
generales e instalaciones especiales. m2

2.1.-En caso de que en esta CONVOCATORIA se prevea la subcontratacion de cualquier persona o
de empresas “EL LICITANTE” debera acreditar la experiencia técnica y econdmica de dichos subcontratista
en trabajos similares a los que se hard cargo de la siguiente manera (Articulo 44 fracciéon V de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”):

2.1.1.- De la experiencia, capacidad técnica y econémica:

a) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, por parte de “EL LICITANTE”, que los subcontratistas
relacionados son los que llevaran a cabo los trabajos; que verific6 que cada uno de los mismos,
cumplen con los siguientes requisitos:

Cuentan con la capacidad técnica (personal, equipo e instalaciones), econémica y financiera
suficiente para realizar la correcta ejecucion de los trabajos;

Son empresas legalmente constituidas para poder desempefiar los trabajos que se le
encomienden ya que tienen su inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes emitido por el
Servicio de Administracion Tributaria y el registro de alta como patron ante el Seguro Social, y
Que en caso de que se le adjudique la obra a “EL LICITANTE”, los Subcontratistas se
comprometen a realizar los trabajos.

En caso de que “LA U.A.A.” compruebe fehacientemente que alguna parte de la informacion
sefialada es falsa, procedera a desechar la propuesta. (Art. 44 fraccion IV de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”).

3.-Relaciéon de maquinaria y equipo de construccion disponible y necesario para el desarrollo de los
trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo
y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme
al programa presentado; tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a
compra, debera presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo.

b) CAPACIDAD FINANCIERA

La informacion que debera de presentar “EL LICITANTE” para demostrar su capacidad financiera, la
cual debera de corresponder a los dos ultimos ejercicios fiscales anteriores a esta CONVOCATORIA (2010 y
2011) sera la siguiente (Articulo 44 fraccion VI de “EL R.L.O.P.S.R.M.”):

I. Los estados financieros dictaminados o no, los cuéles se mencionan a continuacion:
a. Balance General;
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b. Estado de Resultados;
Los estados financieros deberan estar firmados por contador publico anexando copia simple de su
cédula profesional.

Il. Copia legible de la Declaracién Anual presentada ante el Sistema de Administracion Tributaria “SAT”
(2010 y 2011);

I1l. Comparativo de razones financieras del ultimo ejercicio fiscal conforme al formato que se entrega
con la CONVOCATORIA.

El comparativo de razones financieras debera de ser firmado por el contador publico que realiz6 los
estados financieros aludidos en la fraccion | de este apartado.

En el caso de empresas de nueva creacion, se deberan presentar la documentacion referida mas
actualizada a la fecha de la presentacion y apertura de proposiciones, debiendo entregar de manera
obligatoria lo solicitado en las fracciones | y 1.

Se entiende que son empresas de nueva creacién aquellas que se registraron ante el Sistema de
Administracion Tributaria “SAT” en el presente ejercicio fiscal.

En el caso de participacién conjunta, los licitantes (persona fisica y moral), deberan presentar todos los
documentos mencionados en la fraccion 1, Il, y 111 de este apartado, salvo en el caso de empresas de nueva
creacion, deberan atender a lo indicado en los dos parrafos anteriores.

La documentacion que los licitantes integraran para cumplir con los requerimientos establecidos en el
numeral que nos ocupa, debera ser presentada invariablemente en idioma espafiol, y las cifras expresadas en
pesos mexicanos.

Los parametros financieros que “EL LICITANTE” debera de cumplir, y que se solicitan en la fraccién
111 de este apartado, para demostrar su capacidad de recursos econdmicos, son los siguientes:

RAZONES FINANCIERAS RANGOS
DE LIQUIDEZ Que el Capital de Trabajo Neto del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a
realizar en los dos primeros meses de ejecucién de los trabajos, de acuerdo a las
1) Capital de Trabajo Neto cantidades y plazos considerados en su andlisis financiero presentado.
(CTN) El Capital de Trabajo Neto que el licitante acredite de acuerdo a sus estados
financieros, mas en su caso, la linea de crédito a la fecha autorizada por una Institucion
CTN = AC - PC Financiera, debera ser suficiente para cubrir el financiamiento de los demas periodos,

tercer mes en adelante, contenidos en el andlisis de Financiamiento.

2)  Prueba de Liquidez (PL) De 1 en adelante Aceptable
PL= AC
PC
3)  Prueba del Acido (PA) De 1 en adelante Aceptable
PA= AC-1
PC
DE SOLVENCIA
1) Deuda a activos totales De O hasta 1 Aceptable
(DaAT)
DaAT= PT
AT
Términos AC= activo circulante
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1= inventarios
PC= pasivo circulante
PT=  pasivos totales
AT=  activos totales

CC= capital contable
CTN= capital de trabajo neto

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran cada uno de los
rubros para cumplir con los pardmetros sefialados en los incisos anteriores, tomando en cuenta que la
obligacion que asumiran es solidaria.

Para licitantes en ASOCIACION EN PARTICIPACION, debera el ASOCIANTE comprobar el
mayor porcentaje del Capital de Trabajo Neto. En caso de no cumplir esta condicién sera motivo
para desechar su propuesta.

6.- PORCENTAJE DE ANTICIPOS (Art. 31 inciso IV de “LA L.O.P.S.R.M.):

Para que EL CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio
los trabajos; asi como para la compra y la produccion de materiales de construccion, adquisicion de equipos de
instalacion permanente y demas insumos, le sera otorgado un anticipo en términos de lo dispuesto por el articulo 50
fracciones 1l de “LA L.O.P.S.R.M.” del 50%6 (Cincuenta por ciento) de la asignacion presupuestaria aprobada al
contrato en el ejercicio de que se trate. El importe del anticipo debera ser considerado obligatoriamente por LOS
LICITANTES para la determinaciéon del costo financiero de su proposicion, de conformidad con lo previsto en el
articulo 50 fraccién 111 de “LA L.O.P.S.R.M.”. El importe de los anticipos que se otorguen con base en los contratos
de obras o de servicios, sera el que resulte de aplicar el porcentaje sefialado en la presente CONVOCATORIA al
monto total de la proposicion. (Articulo 138 primer parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

“LA U.A.A.” podra otorgar anticipo para los convenios que se celebren en términos del articulo 59 de “LA
L.O.P.S.R.M.”, sin que pueda exceder el porcentaje que originalmente fue autorizado en el contrato. (Articulo 50
fraccion VI de “LA L.O.P.S.R.M.”)

Previamente a la entrega del anticipo, antes de la firma del contrato, “EL LICITANTE” ganador debera
presentar a “LA U.A.A.” un programa en el que se establezca la forma en el que aplicara dicho anticipo. “LA U.A.A.”
requerira a “EL CONTRATISTA” la informacién conforme a la cual acredite el cumplimiento del citado programa; tal
requerimiento podrd realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato. (Articulo 138 tercer parrafo de
“EL R.L.O.P.S.R.M.")

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por causas
debidamente justificadas y acreditadas ante “LA U.A.A.”, dicho programa debera ser modificado conforme a las
nuevas condiciones que se hubieren presentado (Articulo 138 ultimo péarrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”). El programa
modificado de la aplicacion del anticipo debera ser entregado a mas tardar tres dias habiles contados a partir de la
solicitud de “LA U.A.A.”.

La amortizacion de los anticipo se debera de considerar de manera obligatoria en el calculo del financiamiento.

La amortizacion del anticipo se llevara a cabo al momento de ejecutar los trabajos de acuerdo a lo estipulado
en el articulo 143 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”

7.- ACTIVIDADES ANTERIORES A LA RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS.

7.1 VISITA AL SITIO DE OBRA (Art. 31 inciso IX de la L.O.P.S.R.M.)

Las empresas interesadas en la presente licitacién, deberan presentarse en la Aula “L” ler. Nivel del Edificio
Polivalente de “La U.A.A.”, ubicadas en Av. Universidad No. 940 C.P. 20131 Col. Ciudad Universitaria el dia y a la hora
sefialada en la CONVOCATORIA u oficio de invitacion respectiva, para concurrir al sitio en donde los representantes
de “LA U.A.A.” mostraran la ubicacién y los datos generales, asi mismo seran los receptores de las dudas por parte de
los contratistas.
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La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para los interesados y tendrd como objeto
que “EL LICITANTE” conozca las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico. Los licitantes, debera incluir en sus
proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que
no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo (Art. 38 primer parrafo
de “EL R.L.O.P.S.R.M.”). Una vez realizada la visita al sitio de las obras, “EL LICITANTE” que haya acudido
debera recabar la firma del representante de “LA U.A.A.” precisamente en el espacio considerado para ello en el
formato que se anexa en estas bases, FORMATO DE VISITA DE OBRA, o en alguno que “EL LICITANTE”
elabore, siempre y cuando coincida con el que se les presenta, anexando dicha constancia en el Documento 1T.

Al sitio de realizacion de los trabajos podran asistir los interesados y sus auxiliares, asi como aquéllos que
autorice “LA U.A.A.”. Con posterioridad a la realizacion de la visita podra permitirseles el acceso al lugar en que se
llevaran a cabo los trabajos a quienes lo soliciten por escrito, con anticipacion de por lo menos setenta y dos horas a
la recepcion y apertura de proposiciones, no siendo obligatorio para “LA U.A.A.” designar a un técnico que guie la
visita. (Art. 38 segundo pérrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Si es el caso que “EL LICITANTE” interesados en este evento decide no realizar la visita al sitio en donde
se llevaran a cabo las obras motivo de esta licitacién, quedara bajo su estricta responsabilidad, debiendo manifestar
por escrito lo solicitado en el segundo parrafo de este apartado.

En ningdn caso “LA U.A.A.” asumird responsabilidad por las conclusiones a que lleguen los licitantes
derivado de la visita al sitio de los trabajos, atendiendo a las circunstancias sefialadas, por lo que el hecho de que un
licitante no se familiarice con las condiciones imperantes o no asista a la visita, en caso de que se le adjudique el
contrato, no lo eximira de su obligacion para ejecutar hasta su conclusion los trabajos en la forma y términos
pactados en el contrato.

7.2 JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS. (Art. 31 inciso X de “LA L.O.P.S.R.M.”)

Si existieran dudas en la visita al sitio de los trabajos o durante el proceso de integracion de la propuesta,
estas seran resueltas en su momento, en la o las juntas de aclaraciones, a desarrollarse en la fecha, lugar y hora
asentados en la CONVOCATORIA u oficio de invitacion. La asistencia a estas juntas sera optativa, esto es, se podra
asistir o no. (Art. 34 segundo parrafo de “LA L.O.P.S.R.M.” y Art. 39 segundo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Cualquier modificacion a la CONVOCATORIA, incluyendo las que resulten de la o las juntas de
aclaraciones, formard parte de la misma CONVOCATORIA y debera ser considerada por los licitantes en la
elaboracién de su proposicion. (Art. 34 tercer parrafo de “LA L.O.P.S.R.M.”)

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la CONVOCATORIA,
deberan presentar un escrito, (FORMATO JA), en el que expresen su interés en participar en la licitacion, por si o
en representacion de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso,
del representante, dicho escrito debera de cumplir con lo estipulado en el Articulo 61 fraccion VI de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”. Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitacion publica mediante el escrito
antes referido, seran consideradas licitantes y tendran derecho a formular solicitudes de aclaracion, dudas o
cuestionamientos en relacion con la CONVOCATORIA a la licitacion puablica o invitacion a cuando menos tres
personas. Dichas solicitudes de aclaracion de dudas deberan remitirse a “LA U.A.A.”, acompafiadas del escrito antes
sefialado. (Art. 35 tercer parrafo de “LA L.O.P.S.R.M.” y Art. 39 tercer parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Si no se presentarad este escrito, se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo
solicite en calidad de observador, en términos del penultimo pérrafo del articulo 27 de “LA L.O.P.S.R.M.” (Art. 39
quinto parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.)

En el caso de que dos 0 mas personas se agrupen para presentar una proposicion, cualquiera de los
integrantes podra presentar el escrito mencionado en el parrafo tres de este apartado, mediante el cual manifieste su
interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratacion. (Articulo 47 fraccion | de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

El escrito a que se alude en el parrafo tres y en el inmediato anterior, contendra los datos siguientes
(Articulo 61 fraccion VI de “EL R.L.O.P.S.R.M.”):
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a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto social de
la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las
gue se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las
facultades de representacion y su identificacion oficial.

Las solicitudes de aclaracion que, en su caso, desee formular “EL LICITANTE” debera ser por escrito, en
el formato que para tal efecto entrega “LA U.A.A.”, “FORMATO PREGUNTAS A LA LICITACION”, (Articulo 40
Parrafo Octavo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”), debiéndose plantear de manera concisa y estar directamente relacionadas
con los puntos contenidos en la CONVOCATORIA a la licitacion publica o invitacion a cuando menos tres personas.
(Art. 39 parrafo sexto de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Cada solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la
pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracién que no se presenten en la forma
sefialada en este parrafo y en el anterior podran ser desechadas por “LA U.A.A.”. (Articulo 39 parrafo séptimo de
“EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Las solicitudes de aclaracion, podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a
través de CompraNet, segin corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya
a realizar la citada junta. “LA U.A.A.” tomard como hora de recepcion de las solicitudes de aclaracion del licitante
que se formulen a través de CompraNet, la hora que registre el sistema al momento de su envio. (Articulo 39
parrafos octavo y noveno de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Al concluir cada junta de aclaraciones podra sefialarse la fecha y hora para la celebracién de ulteriores
juntas, considerando que entre la Ultima de éstas y el acto de presentacion y apertura de proposiciones debera
existir un plazo de al menos seis dias naturales. De resultar necesario, la fecha sefialada en la CONVOCATORIA
para realizar el acto de presentacion y apertura de proposiciones podra ser diferida por “LA U.A.A.”. (Articulo 40
Ultimo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

De cada junta de aclaraciones se levantard acta en la que se haran constar los cuestionamientos
formulados por “EL LICITANTE” y las respuestas de “LA U.A.A.” y, en su caso, los datos relevantes de la visita al
sitio de realizacion de los trabajos. En el acta correspondiente a la Ultima junta de aclaraciones se indicara
expresamente esta circunstancia. (Articulo 35 ultimo péarrafo de “LA L.O.P.S.R.M.”)

Las actas de juntas de aclaraciones seran firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta
de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de cual se entregara copia a dichos asistentes.
(Articulo 39 ultimo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

De existir modificaciones a las condiciones de la CONVOCATORIA a la licitacion publica éstas se
difundiran a través de CompraNet. (Articulo 34 primer parrafo de “LA L.O.P.S.R.M.”)

Las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o
bien, después del plazo previsto para su envio a través de CompraNet, no seran contestadas por “LA U.A.A.”.
(Articulo 40 séptimo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Las actas de las juntas de aclaraciones seran firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la
falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se entregard una copia a dichos
asistentes (Articulo 39 ultimo péarrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) y al finalizar cada acto se fijara un ejemplar del acta
correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el publico, en el Edificio 3 puerta “C” de la Universidad
Auténoma de Aguascalientes con domicilio Av. Universidad No. 940 Col. Ciudad Universitaria, por un término no
menor de cinco dias habiles. (Articulo 39 Bis primer parrafo de “LA L.O.P.S.R.M.).

Asimismo, se difundird un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificacion a los
licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira a la notificacién personal. (Articulo 39 Bis
segundo parrafo de “LA L.O.P.S.R.M.)
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8.- DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LA PROPUESTA. (Art. 31 fracc. XXIX de “LA
L.O.P.S.R.M.”)

8.1.-ANTECEDENTES

“EL LICITANTE” debera enviar una sola proposicion a través del Sistema Compranet 5.0 (Art. 38
fraccion VIII de “LA L.O.P.S.R.M.” y 41 penultimo péarrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”).

El envi6 de la documentacion que integre la proposicion a través del Sistema CompraNet 5.0 por parte
de LOS LICITANTES debe ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos
elaborados y proporcionados por “LA U.A.A.”. En caso de que “EL LICITANTE” presente otros formatos, éstos
deberdn cumplir con cada uno de los elementos requeridos por “LA U.A.A.”. (Art. 34 fraccion | de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

Los documentos entregados por “EL LICITANTE” deberan ser particularizados para la obra que se esta
licitando. (Art. 34 fraccién V de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Los licitantes prepararan sus proposiciones conforme a lo establecido en la CONVOCATORIA, asi como
en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquellas. (Art. 34 Ultimo parrafo de “LA
L.O.P.S.R.M. y Art. 41 primer pérrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

La proposicion debera ser firmada por “EL LICITANTE” empleando los medios de identificacion
electronica que establezca la Secretaria de la Funcion Publica, este medio de identificacion electrénica producira los
mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendran el mismo valor
probatorio. Sera causal de descalificacion si no se firma electronicamente la Propuesta (Art. 41 segundo parrafo de
“EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Para la presentacién y firma de proposiciones a través de CompraNet, “EL LICITANTE” deberd utilizar
la firma electronica avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el cumplimiento de obligaciones
fiscales. (Punto 16 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberan observar para la
utilizacién del Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 28 DE JUNIO DE 2011)

La documentacion que integre la propuesta debera ser firmada electronicamente por “EL LICITANTE”
(Art. 28 segundo pérrafo de “LA L.O.P.S.R.M.” y 41 segundo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

En virtud a la presentacion de propuestas es a través del CompraNet, toda la propuesta, en forma
general, al momento de su envié deberd ser firmada electrénicamente por “EL LICITANTE”. “EL LICITANTE”
adjudicado debera de firmar autégrafamente, antes de la firma del contrato, un ejemplar de su propuesta, la cuél
serd impresa por “LA U.A.A.”. (Art. 41 quinto pérrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Ya que la presentacion de propuestas es a través de CompraNet, no es necesaria que la
proposicion sea foliada por “EL LICITANTE”.

Las proposiciones deberan presentarse y enviarse por el sistema CompraNet por los licitantes con
los datos que les sean solicitados ya sea a maquina, impresos o manuscrito con letra de molde clara, con tinta, sin
correcciones ni enmendaduras o tachaduras, y los mismos deberan ser legibles.

8.2 REVISION PRELIMINAR

A fin de facilitar el presente procedimiento de contratacion “LA U.A.A.”, a solicitud de “EL LICITANTE”,
efectuara una revision preliminar respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, asi como
de la documentacion distinta a la propuesta técnica y econémica de acuerdo con lo establecido al respecto en “EL
R.L.O.P.S.R.M.”. Si asi lo decide “EL LICITANTE” podra presentar sus proposiciones directamente en el acto de
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presentacion y apertura de las mismas sin tener la revision preliminar mencionada. (Art. 36 penultimo parrafo de “LA
L.O.P.S.R.M.”)

Para efectos de lo anterior, los interesados deberan presentarse en la oficina de “LA U.A.A.”, en la oficina
de la Seccion de Presupuestos del Departamento de Construcciones, ubicada Edificio 3 puerta “C” con domicilio en
Av. Universidad No. 940 C.P. 20131 Col. Ciudad Universitaria a partir de la fecha de la publicacion de la presente
CONVOCATORIA a la licitacion y hasta dos dias habiles previos al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, en un horario de 09:00 a 13:00 hrs., con la solicitud de la revisién preliminar que requieran. (Art. 60
tercer parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) Dicha revisién no constituye una preseleccién de las proposiciones o una
precalificacion de los licitantes y tendra el caracter opcional.

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA

“EL LICITANTE” debera de incluir de manera obligatoria la siguiente documentacion distinta a la
proposicion técnica y economica, la cual debera de ser firmada electronicamente y enviada a través del sistema
CompraNet:

ESCRITO I.- ESCRITO DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION

Carta de presentacion de la proposicion por la que hace entrega en sobre cerrado debidamente
identificado su propuesta que contiene el aspecto técnico y el aspecto econémico para la presente CONVOCATORIA
a la licitacion. ESCRITO 1.

En caso de no poder asistir al acto de presentacion y apertura de propuestas la persona facultada para
comprometer a su representada, la persona antes citada debera otorgar carta poder simple a otra, para que en su
nombre y representacion asista a los diferentes actos de la CONVOCATORIA a la licitacion, anexando copia de
identificacién oficial vigente de esta Ultima persona.

No sera motivo de descalificacion la falta de identificacién o de acreditamiento de la representacion de la
persona que Unicamente entregue la proposicién, pero sélo podra participar durante el desarrollo del acto con el
caracter de observador.

ESCRITO 11.- NACIONALIDAD MEXICANA, ARTICULO 51 Y 78 Y DECLARACION DE
INTEGRIDAD.

El presente escrito deberé de contener lo siguiente:
a) Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana (Arts. 36
primer parrafo y 61 inciso IX fraccion d) de “EL R.L.O.P.S.R.M.”), ESCRITO 11;

b) Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los
supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de “LA L.O.P.S.R.M.” (Art. 61 inciso IX fraccion a) de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”), ESCRITO 11, y

c¢) Declaracion de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismo o
a través de interpoésita persona, se abstendra de adoptar conductas para que los servidores publicos de “LA U.A.A.”,
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier
otro aspecto que les otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes. (Art. 31 fracciéon
XXXI “LA L.O.P.S.R.M.” y Articulo 61 inciso IX fraccién c) de “EL R.L.O.P.S.R.M.”), ESCRITO I1.

ESCRITO I11.- MANIFESTACION DE DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibird toda clase de notificaciones que resulten, en
su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con “LA L.O.P.S.R.M.” y “EL R.L.O.P.S.R.M.”.
Mientras no se sefiale un domicilio distinto en la forma establecida por “LA U.A.A.”, el manifestado se tendra como
domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones. (Art. 42 primer parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Las notificaciones a “EL LICITANTE” respecto de los actos del procedimiento de contratacién se realizaran
a través de CompraNET. (Art. 42 segundo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Asi mismo en el caso de contar con correo electronico, deberd proporcionar a “LA U.A.A.” dicha
direccion. (Art. 31 fraccién Xl de “LA L.O.P.S.R.M.”). ESCRITO 111
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ESCRITO IV FACULTADES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, mismo que contendra lo siguiente: ESCRITO 1V (Art.
31 fraccién X111 de “LA L.O.P.S.R.M. y Articulo 61 fraccién VI de “EL R.L.O.P.S.R.M.)

a).- De EL LICITANTE:

Registr6 Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su apoderado o
representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del objeto social de la empresa,
identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se
acredite la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios.

b).- Del representante legal de EL LICITANTE:

Datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representacion, para
personas morales, y original y copia simple por ambos lados de su identificacion oficial vigente con fotografia,
tratandose de personas fisicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposicion.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, deberan acreditar en forma
individual los requisitos sefialados anteriormente (ESCRITO Il Y ESCRITO 1V). La presentacién de los documentos
de los integrantes de la agrupacién y la del convenio debera hacerse por el representante comuin.

ESCRITO V MANIFIESTO DE NO PRESENTADA LA PROPOSICION

Escrito en el que acepte de que se tendran como no presentada su proposicion y, en su caso, la
documentacion requerida por “LA U.A.A.”, cuando el archivo electrénico en que se contengan la proposicion y/o
demaés informacién no pueda abrirse por tener algun virus informatico o por cualquier otra causa ajena a “LA
U.A.A.”, de acuerdo a lo indicado en el numeral 29 de los nuevos lineamientos que establecen las disposiciones que
se deberan observar para la utilizacion del sistema electrénico de informacion publica gubernamental denominado
CompraNet publicado el dia 28 de junio del 2011 en el Diario Oficial de la Federacion.

8.4 DOCUMENTACION TECNICA DE LA PROPUESTA (ART. 31 FRACC. XXVIII DE “LA
L.O.P.S.R.M.”)

Para efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados en la presente
CONVOCATORIA, “LA U.A.A.” anotara en el formato “DOCTEC-ECO 001" los documentos entregados por “EL
LICITANTE”, relacionandolos con los puntos especificos de la CONVOCATORIA en los que se solicitan, dicho
formato sera impreso por “LA U.A.A.”. (Art. 61 fraccién | de “EL R.L.O.P.S.R.M.)

El formato a que se refiere la fraccion anterior servird a cada licitante como constancia de recepcion de la
documentacion que entregue en este acto, asentandose dicha recepcién en el acta respectiva 0 anexandose copia de
la constancia entregada a cada licitante. (Art. 61 fraccion Il de “EL R.L.O.P.S.R.M.)

DOCUMENTO 1T CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. (Art.
44 fraccion | de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realizacion de los trabajos, sus
condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico; de estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos
de la CONVOCATORIA que contiene las bases de participacion en la presente licitacién, sus anexos y las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; a la presente CONVOCATORIA, al modelo de contrato y al
proyecto ejecutivo; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construccion que “LA U.A.A.” les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la
integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, le proporcionara
“LA U.A.A.” y el programa de suministro correspondiente; asi como el de haber asistido o no a las juntas de
aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a esta
CONVOCATORIA. ESCRITO DOCUMENTO 1T

Asi mismo, “EL LICITANTE” deberda de devolver dentro de este apartado los siguientes documentos
proporcionados por “LA U.A.A.” (ANEXO 1T-1):
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a) Esta CONVOCATORIA y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones;

b) El modelo de Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, y

¢) Formato firmado por “LA U.A.A.” en la cual se valida la asistencia de la visita de obra, (FORMATO
DE VISITA DE OBRA).

Asi mismo dentro de este mismo apartado se debera de incluir un escrito mediante el cual “EL
LICITANTE” sefale expresamente la documentacion de naturaleza confidencial que entrega en su proposicion, para
los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica Gubernamental. (Art. 41 Ultimo
parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) En caso de que la informacién entregada en su oferta no la considere confidencial,
debera sefialarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisién no serd motivo de desechamiento de la propuesta,
(ANEXO 1T-2).

DOCUMENTO 2T PLANEACION INTEGRAL Y PROCESO CONSTRUCTIVO (Art. 44 fraccion Il de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

Descripcion de la planeacion integral de “EL LICITANTE” para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, indicando, en forma clara y de manera detallada los pasos
gue pretende seguir para llevar a buen término los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que
procedan conforme a los proyectos entregados por “LA U.A.A.”.

a) De la planeacion. (ANEXO 2T-1)

Considerando las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos objeto del presente
procedimiento; “EL LICITANTE” debera describir en este apartado, la o las estrategias que propone aplicar para
hacer factible la ejecucién total de los trabajos conteniendo, sin ser limitativo y por separado, los dos aspectos
siguientes:

l. Aspecto técnico:

Debera describir la metodologia y estrategias que utilizard y aplicara en la ejecucion de los trabajos,
incluyendo los elementos de administracion del proyecto, tales como: la organizacién, la supervision, el control y la
direccion de la obra, determinando la cantidad y distribucion de frentes de trabajo, clasificados por érea,
identificando la especialidad y con una descripcion secuencial de construccion, tomando como base las diferentes
areas que corresponden a la obra, de manera congruente con el programa de ejecucion general de los trabajos.

El licitante debera describir ampliamente el plan para realizar cuando menos las actividades que adelante
se enuncian, de manera no limitativa, considerando que su desarrollo esté directamente vinculado, es decir que sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de la obra objeto de la licitacion.

. Actividades preliminares en campo.

. Levantamiento fisico del estado actual del terreno.

. Organizacion de personal técnico-administrativo en campo y soporte de sus oficinas centrales.

. Implementacion del sistema para seguimiento y control efectivo de la obra, es decir con cuanto
personal y equipo se van a llevar a cabo los trabajos.

. Implementacién del plan de calidad para el aseguramiento y control de materiales y procesos
constructivos.

. Procuracion de los servicios para la ejecucion de los trabajos (agua, luz, teléfono y en general
cualquier servicio que requiera la obra).

. Implementacién del plan de seguridad e higiene.

. Plan de abastecimientos de equipos de instalaciébn permanente, para en caso de existir juegos,

gimnasios, etc.
1. Aspecto financiero:
Debera describir la estrategia y mecanismos que aplicard para hacer frente a los compromisos, en
términos de contar con los recursos econdmicos suficientes y oportunos para la ejecucién de los trabajos, la que
deberan ser congruentes con el programa de ejecucion general de los trabajos propuesto.

b) Del procedimiento constructivo para la ejecucion de los trabajos. (ANEXO 2T-2)

Con base en la planeacién que determine el licitante en su propuesta, éste debera elaborar y detallar el
procedimiento constructivo que el licitante proponga para cumplir con la ejecucion de los trabajos para la
terminacion de la obra, identificando y considerando las diferentes areas y especialidades de la obra, grupos o
capitulos, partidas, subpartidas y conceptos mas importantes.

Con el objeto de que “EL LICITANTE” demuestre el grado de conocimiento de la obra a ejecutar, de su
capacidad técnica y la experiencia en la ejecucion de obras similares en magnitud y complejidad a la objeto de esta
licitacion, y que “LA U.A.A.” pueda evaluar estos aspectos, “EL LICITANTE” debera describir de manera detallada,
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las técnicas y procedimientos que empleard en la ejecucion de los trabajos para la terminacion de la obra,
considerando lo establecido en la planeacion, todos los conceptos mas importantes de la obra (debiendo incluir,
como minimo, los conceptos mas preponderantes en importe y que sumados representen el 80% del monto de la
obra sin considerar el 1.V.A.) incluidos en el catalogo y de forma logica las actividades precedentes, subsecuentes y
en su caso, simultaneas.

El procedimiento constructivo debera ser congruente y acorde con el programa de ejecucién general de
los trabajos (Documento 19E), considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan conforme al
proyecto.

DOCUMENTO 3T EXPERIENCIA DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS (Art. 44 fracciones Il y
IV de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Relacion de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccion, administracion
y ejecucion de los trabajos.

La informacion que se debera de integrar en la propuesta debera de cumplir con lo establecido en la Base
Quinta, inciso a) numeral 1 sub-incisos a), b), c), d), e) y f) de esta CONVOCATORIA, siendo esta:

Anexo 3T-1 Relacion de cada uno de los profesionales técnicos y administrativos:

En referencia a lo que establece la Base Quinta, inciso a) numeral 1 sub-inciso a). La relacion de los
profesionales técnicos debera de coincidir con lo sefialado por parte de “EL LICITANTE” en sus costos indirectos;

Anexo 3T-2 Listado de obras con la que se demuestra la experiencia técnica de “EL
SUPERINTENDENTE” y manifiesto bajo protesta de decir verdad que “EL LICITANTE” corrobor6 de la
participacién de “EL SUPERINTENDENTE” en obras similares en caracteristicas técnicas, complejidad, magnitud y
monto a la que se licita.

En referencia a lo que establece la Base Quinta, inciso a) numeral 1 sub-incisos b) y c);

Anexo 3T-3 De “EL SUPERINTENDENTE”: copia de cédula profesional; curriculum; constancia de
estudios avanzados y/o especializados y copia simple de la constancia expedida por autoridad certificadora en la que
avale que cuenta con firma electrénica avanzada:

En referencia a lo que establece la Base Quinta, inciso a) numeral 1 sub-incisos d) y e).

Anexo 3T-4 Carta compromiso de “EL SUPERINTENDENTE”:

En referencia a lo que establece la Base Quinta, inciso a) numeral 1 sub-inciso f).

DOCUMENTO 4T EXPERIENCIA DE “EL LICITANTE” (Art. 44 fraccién IV de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Relacion de los contratos de trabajos similares a los de esta licitacion debiendo incluir Gnicamente copia
de la(s) caratula y las clausulas donde se identifica el objeto y monto del (los) contrato(s). En los términos sefialados
en la Base Quinta, inciso a) numeral 2 de esta CONVOCATORIA, siendo esta:

Anexo 4T-1 Relacion y comprobacion de contratos con la que se demuestra la experiencia técnica de
“EL LICITANTE”:
En referencia a lo que establece la Base Quinta, inciso a) numeral 2.

DOCUMENTO 5T SUBCONTRATOS Y EXPERIENCIA DEL SUBCONTRATISTA (Art. 44 fraccion V de
“EL R.L.O.P.S.R.M.”)

La informacién que se debera de integrar en la propuesta deberd de cumplir con lo establecido en la Base
Quinta, inciso a) numeral 2.1 de esta CONVOCATORIA, siendo esta:

ANEXO 5T-1 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, por parte de “EL LICITANTE”, que los
subcontratistas relacionados son los que llevaran a cabo los trabajos; que verific6 que cada uno de los mismos,
cumplen con los siguientes requisitos:

Cuentan con la capacidad técnica (personal, equipo e instalaciones), econdmica y financiera suficiente
para realizar la correcta ejecucion de los trabajos;

Son empresas legalmente constituidas para poder desempenfiar los trabajos que se le encomienden ya que
tienen su inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes emitido por el Servicio de Administracion Tributaria y
el registro de alta como patron ante el Seguro Social, y
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Que en caso de que se le adjudique la obra a “EL LICITANTE”, los Subcontratistas se comprometen a
realizar los trabajos.
En referencia a lo que establece la Base Quinta inciso a) numeral 2.1: seccion 2.1.1 sub-inciso a).

Para la licitacién que nos ocupa:

SOLO SE PODRA SUBCONTRATAR LA PARTIDA DE CANCELERIA, MAMPARAS DE BARNO Y
CUBIERTA DE MULTYTECHO.

En todo caso “EL LICITANTE” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “LA
U.AA.”

Para fines de una mejor evaluacién de la propuesta y con el fin de tener la certeza de que se esta
considerando todo lo estipulado en el catdlogo de conceptos y que los insumos cumplen con lo establecido en la
normatividad aplicable y la presente CONVOCATORIA se deberan de presentar los precios unitarios de los
subcontratos, desglosados en el costo directo, indirectos, financiamiento y utilidad del subcontratista. El no hacerlo
sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Si el caso fuera, y se permitiera la subcontratacién, en caso de que no existieran subcontratos y/o equipo
de instalacion permanente, de igual forma se debera asentar el hecho en hoja con membrete de “EL LICITANTE”.

DOCUMENTO 6T CAPACIDAD ECONOMICA-FINANCIERA DE “EL LICITANTE” (Art. 44 fraccion VI de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

La informacién que se debera de integrar en la propuesta debera de cumplir con lo establecido en la Base
Quinta, inciso b), siendo esta:

ANEXO 6T-1 En este apartado, se integraran los estados financieros dictaminados o no; copia legible de
las declaraciones anuales, con base a los requisitos y condiciones establecidos en la CONVOCATORIA:

En referencia a lo que establece la Base Quinta inciso b), primer parrafo, fraccion | sub-incisos a) y b) y
fraccion Il. Los estados financieros dictaminados o no deberan de coincidir con las declaraciones anuales
presentadas ante el Sistema de Administracién Tributaria “SAT”. En caso de no coincidir; para los rubros establecidos
en las razones financieras se tomaran los indicados en la declaracion anual.

ANEXO 6T-2 Comparativo de razones financieras del ultimo ejercicio fiscal conforme al formato que se
entrega con la CONVOCATORIA, con base a los requisitos y condiciones establecidos en la misma.

En referencia a lo que establece la Base Quinta inciso b) fraccion I11.

DOCUMENTO 7T RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION (Art. 44 fraccion VII de
“EL R.L.O.P.S.R.M.”)

La informacion que se debera de integrar en la propuesta debera de cumplir con lo establecido en la Base
Quinta, inciso a) numeral 3, siendo esta:

ANEXO 7T-1 Relacién de maquinaria y/o equipo de construccion:

En referencia a lo que establece la Base Quinta inciso a) numeral 3.

ANEXO 7T-2 Cartas compromiso de arrendamiento de maquinaria y/o equipo.

En referencia a lo que establece la Base Quinta inciso a) numeral 3. En este anexo se deberd de anexar
carta de compromiso de la(s) empresa(s) que arrendara(n) la(s) maquinaria(s) y/o equipo(s) de construccion,
en hoja con membrete del arrendatario y con firma autografa del representante legal de dicho arrendatario.
La carta compromiso deberd de indicar como minimo: nombre de de la maquinaria y/o equipo; marca y
modelo; ubicacion fisica; uso actual; disposicién de la maquinaria, y no. de serie.

DOCUMENTO 8T HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO (Art. 44 fraccion IX de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Documentos que acrediten el historial de cumplimiento:

a) De los ultimos diez afios, escrito en donde manifieste el historial de cumplimiento satisfactorio de
contratos suscritos con dependencias y/o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que “EL
LICITANTE” no haya formalizado contratos con las dependencias o entidades, éste lo manifestara por escrito a “LA
U.A.A.”, bajo protesta de decir verdad, por lo que no serd materia de evaluacién el historial de cumplimiento a que
se refiere el Ultimo péarrafo del articulo 36 de “LA L.O.P.S.R.M.”. En caso de que “EL LICITANTE” no presente el
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escrito sefialado, se atendera lo dispuesto en los parrafos primero y segundo del articulo 66 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”.

El escrito citado en el parrafo anterior debera de contener un manifiesto bajo protesta de decir verdad que
la informacion escrita es cierta, el nimero de contratos finiquitados; las dependencias, entidades de la federacion,
entidades federales y municipios con los que realiz6 los contratos; numero de contratos finiquitados sin penalizar ni
con rescision administrativa; nimero de contratos finiquitados con penalizaciones, y nimero de contratos finiquitados
con rescision administrativa, ANEXO 8T-1.

“EL LICITANTE” que se encuentre inscrito en el registro Unico de contratistas tendra la opcién de no
presentar la documentacién a que se refiere este inciso, debiendo manifestar que se encuentra en este supuesto.

b) Listado de contratos formalizados a la fecha de la presentacion de la propuesta que nos ocupa,
celebrados con la administracion publica de cualquier nivel o con la iniciativa privada, aunque aln no se reciba
anticipo; o manifiesto bajo protesta de decir verdad que lo indicado es cierto. Se debera de incluir dentro de su
propuesta el ANEXO 8T-2.

¢) Listado de los fallos adjudicados que a la fecha de la presentacion de la propuesta que nos ocupa,
celebrados con la administracion publica de cualquier nivel o con la iniciativa privada. ANEXO 8T-2.

DOCUMENTO 9T CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA (Art. 47 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Para los licitantes que presentan una proposicion en manera conjunta deberan de incluir es su postura los
documentos que acrediten dicha condicion, de acuerdo a lo estipulado en la Base Cuarta de esta CONVOCATORIA,
debiendo ser:

ANEXO 9T-1 Convenio de proposicion conjunta:
Debera de incluir el Convenio de proposicidon conjunta, con firma autografa de los involucrados, debiendo
cumplir el mismo con los requisitos minimos establecidos en la Base Cuarta, numeral 4.1 de esta CONVOCATORIA.

Asi mismo se debera de indicar la intencion de certificar ante notario el convenio de asociacién en
participacién, y el trdmite que se tiene a la fecha ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico del alta de la
asociacion en participacion.

Para todos los licitantes deberan de entregar el escrito, Documento 9T, donde se manifiesta si la
propuesta se entrega de manera individual o de manera conjunta.

8.5 DOCUMENTACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA
DOCUMENTO 10E CARTA COMPROMISO
Carta compromiso de la proposicion en papel con membrete de la empresa. (ESCRITO DOCUMENTO 10E)

El monto total de la propuesta debera asentarse con nimero y letra, incluyendo el impuesto al valor
agregado, que en atencion a la reforma al Articulo 1° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicado en el
Diario Oficial de la Federacién en fecha 7 de diciembre del 2009, sera calculado con la tasa del 16% a partir del 1°
de enero del 2010 de conformidad con el Articulo Unico Transitorio de la mencionada reforma. En caso de no
coincidir con el importe del presupuesto se tomara como valido el presentado en este Ultimo, quedando asi asentado
en el acta de presentacion y apertura de proposiciones.

DOCUMENTO 11E PRESUPUESTO (Art. 45 inciso A fraccion IX de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Catalogo de conceptos conteniendo descripcion, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios
unitarios con ndmero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposicion. Este
documento formara el presupuesto de la obra que servird para formalizar el contrato correspondiente, en su caso.
(ANEXO 11E-1)
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El catdlogo de conceptos, unidades de medicion, las cantidades de trabajo, los precios unitarios
propuestos y los importes parciales, asi como la hoja resumen del presupuesto donde se indique el monto total
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; deberan ser presentados precisamente en el formato que para tal efecto
proporciona “LA U.A.A.”, debiendo integrar en este documento el presupuesto de obra. (ANEXO 11E-1).

En el sistema de computo, “EL LICITANTE” debera expresar el precio unitario con nimero en la columna
gue corresponde; el monto con letra aparecera automaticamente. Al trasladar al catadlogo de conceptos los precios
unitarios resultantes de los respectivos andlisis, se recomienda verificar mas de una vez todos los datos, de tal suerte
gue se tenga la seguridad que los datos correspondientes que se estan trasladando sean los analizados, ya que si es
el caso que no coincidieran se desechard la propuesta. Los productos para obtener los importes y las sumas
correspondientes seran realizados por el sistema.

El presupuesto asi como la hoja resumen debera de estar indicado el nombre de “EL LICITANTE”. En
caso de que no esté indicado o de que venga el nombre de otra empresa se desechara la propuesta. (ANEXO 11E-
1)

En caso de decidir “EL LICITANTE” en presentar este documento con otro software distinto a “La
U.A.A.”, se debera incluir él catalogo proporcionado por “LA U.A.A.”, asi mismo debera llenarse el formato anexo,
donde el contratista acepta que en caso de existir diferencias minimas entre él catalogo proporcionado por “LA
U.ALA.” Y el emitido por los paquetes de precios unitarios, sera desechada automéaticamente su propuesta. En
cualquier discrepancia prevalecerd él catalogo de “LA U.A.A.” (ANEXO 11E-2)

DOCUMENTO 12E PRECIOS UNITARIOS Y PRECIOS BASICOS Y/0 AUXILIARES (Art. 45 inciso A fraccion |
de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Andlisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y
estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se
incluiran los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su
unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en “LA L.O.P.S.R.M.”, “EL
R.L.O.P.S.R.M.” y en esta CONVOCATORIA. (ANEXO 12 E-1)

Los costos directos incluiran los cargos por concepto de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de
construccién, herramienta, mando intermedio y equipo de seguridad. Los porcentajes de herramienta, mandos
intermedios y equipo de seguridad, (el cual se estari exigiendo en la obra como minimo botiquin de primeros
auxilios, cascos, gogles, botas, guantes, chalecos y en fin todo aquel equipo que derivado de los trabajos a realizar
sea necesario para la proteccion de los trabajadores en la obra y que sera definido por la supervision de la misma)
deberan ser como minimo de 3%, 10% y 1% respectivamente.

En el caso de los importes de mano de obra, debera tenerse cuidado especial en considerar no solo la
cantidad que se les pagara a los trabajadores, sino reflejar ademas lo que corresponda a sus prestaciones (IMSS,
LFT, INFONAVIT E I.S.N.). “LA U.A.A.” tomara como criterio de solvencia los siguientes casos:

1.- PERSONAL EN NOMINA.

a) POR JORNADA: Sera necesario considerar el rendimiento REAL de los trabajadores; en este caso,
automaticamente, al multiplicar el inverso del rendimiento por el costo directo de mano de obra, obtendremos el
importe de mano de obra con prestaciones. Para esta opcidn, la insolvencia se presenta por indicar rendimientos
muy altos para el tipo y complejidad del concepto.

b) POR DESTAJO: Si una pareja de peoén y albafiil cobran, por ejemplo, $30.00/m2 de muro de tabique, en
el importe de mano de obra de la tarjeta de andlisis del precio del muro de tabique deberad aparecer ($30.00) *
(Factor de Salario Real), esto es, ($30.00) * (1.8156) = $54.47. En la tarjeta debera aparecer $54.47 como importe
de mano de obra, no $30.00. Aqui se deberan basar en lo que los trabajadores cobran por unidad de obra, debiendo
ajustar el rendimiento.

2.- PERSONAL SUBCONTRATADO (Entrega factura). En este caso, el importe de mano de obra de la
tarjeta deberd ser igual al importe que el subcontratista factura antes de IVA; este importe ya incluye las
prestaciones, por lo que, en el ejemplo anterior, el importe a indicar en la tarjeta debera ser igual o muy parecido a
$54.47/m2.
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En cualquiera de estos casos o de cualquier otro, es responsabilidad de “EL LICITANTE” informar a “LA
U.A.A.” el porqué de la opcién que tomd dentro de la planeacion integral.

En todo concepto que solicite trabajos de “acarreos locales”, se debera incluir, dentro del andlisis, ademas
de la mano de obra necesaria para la elaboracion correcta del mismo, personal adicional que se encargara Unica y
exclusivamente para la carga y el acarreo correspondiente.

Si en los andlisis de precios unitarios, se detectase el hecho de que se presenten errores minimos de
operacion, esto es, que las operaciones matematicas sean erroneas, ello serd motivo de desechamiento, ya que
dicho precio no esta debidamente integrado, lo cual se traduce en que la propuesta resulte insolvente, salvo lo
establecido en el Articulo 66 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”

En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BASICOS O AUXILIARES,
obligatoriamente deberan presentarse éstos. (ANEXO 12E-2)

Se anexara analisis de costos basicos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos; estos deberan
coincidir al ser utilizados en los analisis de precios unitarios.

Si en la formulacion del andlisis de los precios basicos, se detectase el hecho de que se presenten “errores
minimos de operacion”, ello serd motivo de desechamiento, ya que dicho precio no esta debidamente integrado, lo
cual se traduce en que la propuesta resulte insolvente, salvo lo establecido en el Articulo 66 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”

Tanto en las tarjetas de andlisis de precios unitarios y analisis de precios basicos o auxiliares deberan
tomarse en cuenta los desperdicios necesarios para los materiales. Asi mismo el costo directo de todos los insumos
debera ser cotizado en el lugar del sitio de los trabajos, por lo que no se pagaran acarreos de insumos al momento
de ejecutar los trabajos.

En caso de no coincidir los porcentajes, aqui sefialados, de indirecto de oficina central, indirecto de obra,
financiamiento, utilidad y cargos adicionales con los calculados sera motivo para desechar la propuesta.
DOCUMENTO 13E EXPLOSION DE INSUMOS (Art. 45 inciso A fraccion Il de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion, explosion de insumos, agrupado
por materiales mas significativos y equipo de instalacién permanente en su caso, mano de obra, maquinaria y equipo
de construccion, con la descripciéon y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a
utilizar, con sus respectivas unidades de medicion y sus importes. (ANEXO 13E-1)

En la formulacion de esta, debera coincidir con el programa de ejecucion de obra, el programa de
utilizacion de equipo y las cantidades mostradas para cada insumo, al sumarlas, deberén coincidir con el costo total
de la obra. Se recomienda que sea presentada en orden alfabético, aunque el hecho de no hacerlo asi no es motivo
para desechar una propuesta.

Dentro de este documento se deberan anexar las cotizaciones de los costos unitarios basicos de los
materiales, maquinaria, equipo de construccion y/o subcontratos méas importantes en monto. Las cotizaciones
deberan cumplir con las siguientes caracteristicas: Ser originales (se considera original si es de fax), que indiquen el
numero de la cotizacién, que indique el nombre de la obra, que estipule claramente las condiciones de pago, asi
mismo, deberan ser firmadas por la persona con atribuciones por parte del proveedor para comprometer un precio o
descuentos. No se deberan firmar por ausencia (ANEXO 13E-2). En caso de no incluir alguna cotizacién o “LA
U.A.A.” para realizar la evaluacion econdmica necesite la comprobacion de un costo propuesto por “EL
LICITANTE”, lo podrd solicitar de acuerdo a lo establecido en los Arts. 61 Ultimo parrafo y 66 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”. En caso de encontrar que la informacion proporcionada en las cotizaciones resulte falsa o se haya
actuado con dolo o mala fe, se desechard la propuesta ya que estaria afectando la solvencia econémica de la misma.

DOCUMENTO 14E FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA
(Art. 45 inciso A fraccion 11l de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Andlisis, calculo e integracién del factor de salario real conforme a lo previsto en los articulos 191 y 192 de
“EL R.L.O.P.S.R.M.”,ANEXO 14E-1, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a
utilizar por jornada diurna de ocho horas e integracién de los salarios, ANEXO 14E-2.
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El Analisis, calculo e integracién del factor de salario real, contendra el desglose del factor por Ley Federal
del Trabajo, y por el Instituto Mexicano del Seguro Social, este Ultimo serd calculado a partir de la ley vigente del
IMSS y sus modificaciones, por lo que debera incluirse un factor de salario real por cada categoria considerada, asi
mismo, los factores de prestacion en especie fija y prestacion en especie adicional del rubro de Enfermedad y
Maternidad seran del de 20.40% y 1.10% respectivamente. Se debera de incluir en sus analisis de factor de salario
real los rubros o prestaciones que contienen los factores por Ley Federal del Trabajo y por el Instituto Mexicano del
Seguro Social. El andlisis de factor de salario real debera ser anualizado.

Se incluird dentro del Factor de Salario Real el Impuesto Sobre Nomina 1.S.N. Se debera de considerar el
1.5 % de la mano de obra correspondiente al Impuesto Sobre Nomina, de acuerdo a las modificaciones de la LEY DE
HACIENDA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (Titulo Segundo; Capitulo VII; Articulo 63, Fraccién VII) publicadas el
pasado dia 31 de Diciembre de 2006 y entrando en vigor a partir del dia 01 de Abril del Afio 2006, segun el Articulo
Segundo de los Transitorios.

NOTA: Este porcentaje debera aplicarse al Salario Base por categoria.

Se recomienda no se utilicen cuadrillas.

La prima de riesgo de trabajo debera ser el correspondiente a la clase V, Division econémica 4, grupo 41,
fraccion 412 (construccion de obras de infraestructura y edificaciones en obra publica) (Art. 18 del Reglamento para
la clasificacién de empresas y determinacion de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, publicado el pasado 15
de julio de 2005); todas las empresas o0 personas deberan anexar a este documento, copia del Gltimo recibo de pago
patronal ante el IMSS “CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS”, ANEXO 14E-3, donde se demuestre el valor de
la prima de riesgo de trabajo que se estd utilizando. En caso de que se indique, en el andlisis de factor de salario
real, una prima menor a la estipulada en la copia antes referida, “CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS”, o no
se presente el documento que lo soporte o que la vigencia haya expirado, sera motivo expreso de desechamiento
pues afecta la solvencia econémica de la propuesta. Se entiende que la “CEDULA DE DETERMINACION DE CUOTAS”
es vigente cuando:

Fecha de presentacion y | Periodo de la “CEDULA DE | Observacion.

apertura de propuestas DETERMINACION DE CUOTAS”

01 de Enero de 2012 al 15 de | De Marzo de 2012 a Marzo de | Se da por valida la comprobacién
Abril de 2012 2012

15 de Abril de 2012 al 31 de | De Marzo de 2012 a Diciembre de | Se da por vélida la comprobacion
Diciembre de 2012 2012

Las empresas que durante el proceso de la presente CONVOCATORIA este en tramite su alta como
patrones ante el IMSS y no cuenten con la comprobacién antes referida, deberan indicar una prima riesgo de trabajo
de 7.58875, debiendo incluir la documentacién comprobatoria de su alta ante el IMSS, ANEXO 14E-3.

La incongruencia en los datos vertidos en los analisis sera motivo de insolvencia y por lo tanto sera
descalificada la propuesta.

El tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e
integracion de los salarios deberan de incluir: Descripcion, unidad, salario minimo, factor de demanda, salario base,
factor de salario real y costo directo, ANEXO 14E-2.

Los salarios minimos deberan ser los autorizados por la C.N.S.M. para la zona “C”, correspondiente al
Estado de Aguascalientes.

El factor de demanda, el cual en ningln caso podra ser menor a: 2.5 para el pedn y ayudantes; de
3.5 para operadores de maquinaria pesada y equipo pesado, excepto el operador de
motoconformadora que sera de 4.00; de 2.6 para oficial albafiil, oficiales especialistas y chofer de
camioén y de 2.6 para las categorias restantes. Este dato aplica para todo el Municipio de Aguascalientes. En
caso de no cumplir con este parametro minimo, sera motivo expreso para desechar una propuesta ya que influyen
directamente en la solvencia de la misma.

DOCUMENTO 15E COSTOS HORARIOS (Art. 45 inciso A fraccion IV de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)
Andlisis, calculo e integracion de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién, que

se empleara en la ejecucion de los trabajos; debiendo considerar estos, para efectos de evaluacion, costos y
rendimientos de maquinas y equipos nuevos, ANEXO 15E-1.

UAA-LOPF-001-12 Pégina 22



Q

UNIUERSIDGD auTonoma
DE aGUaSCaLENTES

Los andlisis de costos horarios de la maquinaria deberan contener costos de maquinas nuevas, se debera
tener cuidado al aplicar los rendimientos, pues estos seran igualmente de maquinas nuevas, y tendran que
respetarse y aplicarse en la obra. Los factores de operacion, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos
los datos que intervienen para la obtencién del costo horario final, deberan ser congruentes con las especificaciones
proporcionadas por los fabricantes y con la realidad econdémica nacional. Este analisis debera incluir todo lo indicado
en los Articulos 194 al 210 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”.

La tasa de interés para la elaboracion de estos andlisis, sera propuesta por “EL LICITANTE” de un
indicador econdémico vigente a la fecha de celebracion de la Ultima junta de aclaracion de dudas, a dicha tasa se le
deberan agregar los puntos que la banca comercial maneje en la fecha indicada, debiendo coincidir la tasa aqui
aplicada con la tasa activa del financiamiento, ANEXO 15E-2.

La incongruencia en los datos vertidos en los andlisis sera motivo de insolvencia y por lo tanto sera
descalificada la propuesta.

De acuerdo al Articulo 199 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”, se debera de considerar dentro del costo horario de
la maquinaria, el costo por mantenimiento mayor 0 menor para conservar la maquinaria y equipo en buenas
condiciones durante su vida econdmica, para lo cual el limite minimo del coeficiente de mantenimiento que “LA
U.A.A.” solicita se aplique el 20%.

DOCUMENTO 16E COSTOS INDIRECTOS (Art. 45 inciso A fraccion V de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)
La documentacion que debera de contener el siguiente apartado es:

a) Indirecto de obra (Anexo 16 E-1);

b) Copia de cotizacion del laboratorio de control de calidad (Anexo 16 E-2);

c¢) Indirecto de Oficina Central (Anexo 16 E-3), y

d) Justificacion de los datos vertidos en el indirecto de oficina central (Anexo 16E-4)

La documentacion referida en los incisos anteriores deberd de cumplir con lo siguiente:

Andlisis, célculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
administracién de oficinas de campo ANEXO 16E-1 vy los de oficinas centrales ANEXO 16E-3.

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucion de los trabajos no
incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y
comprende entre otros: los gastos de administracion, organizacién, direccion técnica, vigilancia, supervision,
construccién de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o
equipo de construccion, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal
directivo y administrativo.

Para su determinacion, se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del
contratista, comprenderd Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de
oficinas de campo se deberan considerar todos los conceptos que de él se deriven: debiendo ser: personal,
vehiculos, oficinas, impuestos, laboratorio, sefializacion, bodegas, renta de letrinas (1 por cada 25 trabajadores) y su
mantenimiento, honorarios de los peritos necesarios segin lo establece el Libro Sexto, Titulo Tercero del Cédigo
Municipal de Aguascalientes, fianzas, etc. Si “EL LICITANTE” considera necesario incluir algun otro lo podra hacer
con toda libertad.

Para el INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL de acuerdo al Art. 38 de “LA L.O.P.S.R.M.” pérrafo primero
..... la convocante deberd establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la
solvencia de las proposiciones....”, “EL LICITANTE” debera justificar los datos vertidos en esté analisis, ANEXO
16E-3. En caso de utilizar el INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL avalado por la Secretaria de Infraestructura y
Comunicaciones de Gobierno del Estado al momento de la inscripcion al PADRON ESTATAL DE CONTRATISTAS no
serd necesario justificar dicho analisis, ya que para “LA U.A.A.” estan justificados.

Para el INDIRECTO DE OFICINA DE CAMPO se debera de considerar ademas de lo sefialado en el segundo
parrafo de este apartado la compra de un seguro de cobertura amplia de la obra contra dafios a terceros que cubra a
personas, bienes muebles, bienes inmuebles, instalaciones, etc., se exigira la copia de la péliza del mismo a la firma
del contrato. En la junta de aclaraciéon de dudas se indicara el monto minimo a asegurar.
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En la junta de aclaracion de dudas se indicara el MINIMO de peritos que se deberan considerar, esto sin
demeritar que “EL LICITANTE” debera estudiar cuidadosamente el proyecto y aplicara en su propuesta el nimero y
tipo de peritos adicionales a utilizarse, de acuerdo al Cédigo Municipal de Aguascalientes y el Instituto Nacional de
Antropologia e Historia, si el caso es que al momento de ejecutar los trabajos se le requiere algun perito
especializado y este, segun “EL LICITANTE”, no fue considerado en su propuesta, “LA U.A.A.” NO reconocera el
cargo adicional, pues queda claro que “EL LICITANTE” debera hacer el estudio correspondiente para analizar qué y
cuantos peritos adicionales necesitara y debera cobrar en su propuesta.

Para los rubros de sueldos y honorarios, los contratistas se basaran en el siguiente criterio de solvencia:
Jefe de frente: Arancel “A”, Sueldo minimo no integrado: (90 SMVZ)($59.08)=$5,317.20/mes + FSR.
Jefe de Obra: Arancel “C”, Sueldo minimo no integrado: (160 SMVZ)($59.08)=$9,452.80/mes + FSR.
Superintendentes: Arancel “E”, Sueldo minimo no integrado:(210 SMVZ)($56.70)= $12,406.80/mes+FSR.

El letrero de la obra, en caso de no incluirse en el catalogo de conceptos, se debera incluir en los
indirectos de obra, si asi se indica en la junta de aclaracion de dudas y debera realizarse con las medidas y
caracteristicas que se indiquen en la misma. Se debera tomar en cuenta que pasara a ser propiedad del “LA
U.A.A.”. El espectacular debera estar instalado antes de ingresar la primera estimacion, en caso contrario esta NO se
pagara hasta que sea colocado el letrero.

Para el rubro de proteccion y sefializacion de la obra se consideraran los minimos que se indiquen en la
junta de aclaracion de dudas

El monto derivado del laboratorio de control de calidad contratado por “EL LICITANTE” se obtendra del
namero minimo de pruebas que se indiquen en la junta de aclaracion de dudas. Los laboratorios con los que se
debera cotizar y en su caso trabajar seran solamente aquellos que se encuentren debidamente certificados por la
Direccion Calidad de la Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado. Debera incluirse
cotizacion de las pruebas de control de calidad en este apartado, ANEXO16E-2. Se comenta que anexo a cada
estimacion deberan incluirse los reportes del laboratorio de “EL CONTRATISTA” con los resultados de las
resistencias a los 7, 14 y 28 dias para concreto normal o de 3, 7 y 14 dias para concreto de resistencia rapida a los
14 dias 6 segln a lo que se establezca en la junta de aclaraciéon de dudas.

Se considerara insolvente una propuesta cuando a juicio de la dependencia los precios no fueran
aceptables; de acuerdo a esto, seran desechadas aquellas propuestas que presenten costos indirectos bajos que
pongan en riesgo el correcto desarrollo y buen término, en forma y tiempo, de los trabajos.

DOCUMENTO 17E CALCULO DEL FINANCIAMIENTO (Art. 45 inciso A fraccion VI de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Andlisis, calculo e integracion del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizara
“EL CONTRATISTA” en la ejecucion de los trabajos, los anticipos que se otorguen, la amortizaciéon de los mismos,
gue las estimaciones por trabajos ejecutados se cubriran en un término no mayor de veinte (20) dias naturales a
partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el RESIDENTE DE OBRA vy el indicador econémico que se
aplicard, ANEXO 17E-1.

El costo de financiamiento de los trabajos estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos (se aplicard en cascada). Para la determinacién de este costo deberan considerarse los gastos
que realizara “EL LICITANTE” en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibird y
la tasa de interés que aplicara. El resultado del analisis deberd coincidir con el porcentaje aplicado en las tarjetas.
NOTA: Se hace notar que la mala aplicacion de los datos considerados sera motivo de insolvencia y por lo tanto de
desechamiento.

La tasa de interés pasiva aplicable deberd obtenerse por “EL LICITANTE” con base en un indicador
econdmico especifico, vigente a la fecha de celebracion de la Ultima junta de aclaracion de dudas, como por ejemplo,
la Tasa de Interés Interbancario y de Equilibrio (TIIE), Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o Costo Porcentual
Promedio (CPP), ANEXO 17E-2.

La tasa de interés activa debera calcularse por “EL LICITANTE” con base en un indicador econémico
especifico, vigente a la fecha de celebracién de la Ultima junta de aclaracion de dudas, como por ejemplo, la Tasa de
Interés Interbancario y de Equilibrio (TIIE), Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o Costo Porcentual Promedio (CPP)
mas los puntos que como sobrecosto se cobra por el crédito que se necesita para dar liquidez a la obra durante
cualquier periodo de la misma, ANEXO 17E-2.
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Los puntos adicionales seran como minimo:

a) Si con el Capital de Trabajo Neto de “EL LICITANTE” cubre en cualquier periodo el
financiamiento de los trabajos, podra adicionar los puntos que considere necesario, en virtud a que no necesita una
linea de crédito para dar continuidad a la obra, ANEXO 17E-2.

b) Si con el Capital de Trabajo Neto de “EL LICITANTE” no cubre en cualquier periodo el
financiamiento de los trabajos, a partir del tercer mes, requerira por lo consiguiente, recursos contratados a través
de una linea de crédito, por lo que deberda de presentar un escrito expedido por una Institucién Financiera que
indique que “EL LICITANTE” tiene autorizada una linea de crédito, indicando el nimero de licitacion, el monto
vigente y la tasa de interés a aplicar, la cual sera la tasa activa que se utilice en el calculo de financiamiento, ANEXO
17E-2.

La tasa activa nunca podra ser menor que la tasa pasiva, el hecho de no indicarlas de esta manera sera
motivo suficiente para no aceptar una propuesta. Se solicita incluir copia fotostatica de donde se obtuvo el indicador
seleccionado y la fecha; el porcentaje de financiamiento permanecera constante durante la ejecucion de los trabajos
y se ajustarad solo en los casos estipulados en el Articulo 215 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”. Se debera de utilizar el
método de flujo de caja solamente.

Para fines del célculo del financiamiento se tomaran los siguientes tiempos para el pago de las
estimaciones: Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad de quince dias.
El contratista deberd presentarlas a la residencia de obra de “LA U.A.A.” dentro de los tres dias naturales siguientes
a la fecha de corte; la residencia de obra de “LA U.A.A.” para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones
contara con un plazo de quince dias naturales siguientes a su presentacion; las estimaciones por trabajos ejecutados
se pagaran por parte de “LA U.A.A.”, a través de la DIRECCION DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de “LA U.A.A.” y que el Contratista haya presentado la
factura correspondiente. (Art. 54 de “LA L.O.P.S.R.M.)

La incongruencia en los datos vertidos en los andlisis sera motivo de insolvencia y por lo tanto sera
descalificada la propuesta.

DOCUMENTO 18E UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES (Art. 45 inciso A fraccion VIl de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Utilidad propuesta por “EL LICITANTE.”

La utilidad sera fijada por “EL LICITANTE” mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos,
indirectos y de financiamiento, esto es, se aplicard en cascada. Se recomienda considerar un porcentaje adecuado
para que pueda hacer frente a sus obligaciones ante Hacienda (Impuesto Sobre la Renta) y las prestaciones de sus
trabajadores (Participacion a los Trabajadores de las Utilidades.). Se debera de anexar carta en donde se manifiesta
le utilidad a considerar en la propuesta, ESCRITO DOCUMENTO 18E.

Finalmente:

Después de haber determinado la utilidad, deberan incluirse los cargos adicionales que son las
erogaciones que realiza “EL LICITANTE” como obligaciones adicionales, que no estén comprendidos dentro de los
cargos directos, ni en los indirectos, ni en el costo financiero, ni en la utilidad, estos seran, como minimo, los
estipulados en el Art. 220 del R.L.O.P.S.R.M. Estos cargos deberan estar referidos al precio de venta. En este cargo
se cobrard Unicamente el servicio de inspeccion, vigilancia y control de las obras, equivalente al cinco al millar,
ESCRITO DOCUMENTO 18E.

DOCUMENTO 19E PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 45 inciso A fraccion X de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

Programa quincenal de ejecucion convenido conforme al catdlogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en CAPITULO y PARTIDA y expresado en
cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, ANEXO19E-1.

Se debera considerar dentro del programa de ejecucién de los trabajos, las acciones previas a su
iniciacién y las condiciones climaticas, geograficas y demas caracteristicas ambientales esperadas en la zona o region
donde deban llevarse a cabo las obras, y deberan de expresarse con cantidades y montos. ANEXO19E-1.

Debera de incluirse dentro de este programa la descripcion de los trabajos, la fecha de inicio, duracién,
fecha de término, unidad, cantidad, importe total, y los montos en cada uno de los periodos de que dure la obra. En
la junta de aclaraciones se indicard si el programa se analizara por partidas o por conceptos.
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En caso de que en la licitacién que nos ocupa se considere la ejecucién de dos o mas obras con diferente
ubicacion, debera presentarse igual nimero de programas calendarizados que correspondan a cada una de ellas, no
importa que se trate de un mismo tipo de obra, es decir, que sea repetitiva.

En caso de programar actividades fuera del plazo y/o periodo establecido serd motivo de desechar la
propuesta.

DOCUMENTO 20E PROGRAMA DE INSUMOS (Art. 45 inciso A fraccion Xl de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Programas quincenales de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, considerando la fecha de
iniciacion y el plazo para la conclusion de los trabajos, indicados en la presente CONVOCATORIA, para los siguientes
rubros:

a).- De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorias e importe en pesos, asi mismo se
debera de incluir dentro de este apartado el mando intermedio, equipo de seguridad y herramienta, rubros que se
cobra dentro de los precios unitarios y precios basicos y/o auxiliares, debiéndose expresar como un porcentaje de la
mano de obra y en pesos. ANEXO 20E-1

b).- De la maquinaria y equipo para construccion, identificando su tipo y caracteristicas, en horas efectivas de
utilizacion y su correspondiente importe expresado en pesos. ANEXO 20E-2

c).- De los materiales expresados en unidades convencionales, volumenes requeridos y pesos. ANEXO 20E-3

d).- De los subcontratos y equipos de instalacion permanente expresados en unidades convencionales,

volumenes requeridos y pesos. ANEXO 20E-4

e).- De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,

administracién y ejecuciéon de los trabajos, indicando la especialidad, niumero requerido, jornadas hombre
para la ejecucion de los trabajos y su importe en pesos. ANEXO 20E-5

En este programa de utilizacién de personal profesional se agregaran el que se dedica al aspecto técnico,
administrativo y obrero de obra, asi como el técnico y administrativo de oficina, FORMATO DOC. 15E.

En caso de programar actividades fuera del plazo y/o periodo establecido serda motivo de desechar la propuesta.

9.- PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Cualquier persona podra asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitacion en calidad de
observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los
mismos. (Art. 27 penultimo parrafo de “LA L.O.P.S.R.M.”)

“EL LICITANTE” deberd enviar su proposicion a través del Sistema CompraNet 5.0. (Art. 28 primer
parrafo de “LA L.O.P.S.R.M.”)

“EL LICITANTE” es el Gnico responsable de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en
el acto de presentacion y apertura de proposiciones. No serd motivo de descalificacion la falta de identificacion o de
acreditamiento de la representacion de la persona que Unicamente asista a los eventos, pero s6lo podra participar
durante el desarrollo del acto con el caracter de observador. (Articulos 59 segundo parrafo y 61 fraccion VIII
del R.L.O.P.S.R.M.)

Una vez que “LA U.A.A.” haya recibido las proposiciones, por parte de “EL LICITANTE”, en la fecha, hora
y lugar establecidos en CONVOCATORIA, éstas no podran ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberan
considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratacion hasta su conclusién. (Art. 27 antepenultimo parrafo
de “LA L.O.P.S.R.M.” y al Art. 34 fraccion VI de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

9.1.-PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

La proposicion de “EL LICITANTE” deberd ser enviada a través del Sistema CompraNet. La
presentacion de las propuestas enviadas por el Sistema CompraNet a los asistentes y licitantes se llevara a cabo el
dia y la hora establecida en la presente Convocatoria. Asi mismo la apertura de proposiciones sera el dia y la hora
establecida en la presente Convocatoria, en la Sala de Juntas del Consejo de Representantes ubicada en la Planta
alta del Edificios No. 6 de “La U.A.A.”, ubicada en Av. Universidad No. 940 C.P. 20131 Col. Ciudad Universitaria,
Aguascalientes, Ags., en presencia de los interesados que asistan al acto y, en su caso, del representante del Organo
de Control Interno. “EL LICITANTE” debera enviar la proposicién a través del sistema CompraNet en la forma y
medio(s) que prevé esta Convocatoria. Se procedera a la apertura de las proposiciones haciendo constar la
documentacion presentada por “EL LICITANTE”, sin entrar a su andlisis técnico, legal o administrativo; la
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documentacion se recibira para su posterior evaluacién, por lo que no se desechard ninguna de las propuestas
recibidas en este acto. (Articulos 36 y 37 fraccion | de “LA L.O.P.S.R.M.”. y Articulos 59, 60 y 61 fracciones Ill y IV
de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Para la presente Licitacion no se podra entregar la propuesta a través de mensajeria ni por
escrito de manera presencial.

A partir de la hora sefialada para el inicio del acto de presentacion y apertura de proposiciones, no se
permitira el acceso a ningun licitante ni observador, o servidor publico ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se
procederd a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en la presentaciéon de propuestas,
en cuyo caso se pasara lista a los mismos. (Articulo 60 parrafo cuarto de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Se levantard el acta conforme a lo previsto en los articulos 37 fraccion 111 de “LA L.O.P.S.R.M.”, asi como
62 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”, en la que se hara constar el importe total de cada proposicion; el acta se firmara por los
asistentes, la falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos (Art. 39 Bis primer parrafo de “LA
L.OP.S.R.M.”). Se sefialara en el acta el lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el fallo de la licitacion y se
proporcionara copia de la misma a los asistentes.

Al finalizar el acto se fijard un ejemplar del acta en las oficinas del Departamento de Construcciones
(Seccion de Presupuestos) de “LA U.A.A.” ubicadas en el Edificio 3 puerta “C” de Av. Universidad No. 940 C.P. 20131
Col. Ciudad Universitaria. (Art. 39 Bis primer parrafo de “LA L.OP.S.R.M.”)

Asimismo, LA CONVOCANTE difundira un ejemplar de dicha acta en CompraNET para efectos de su
notificacion a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira a la notificacion
personal. (Art. 39 Bis primer parrafo de “LA L.OP.S.R.M.”)

Los actos de aperturas de propuestas, asi como el fallo y adjudicacion, seran presididos por el Jefe del
Departamento de Construcciones de la Direccion General de Infraestructura Universitaria de “LA U.A.A.” o quien
este designe. (Art. 60 segundo parrafo de “LA L.O.P.S.R.M.”)

Cuando los licitantes omitan presentar documentos que no afecten su solvencia técnica o econdmica, o
bien, documentos requeridos por “LA U.A.A.”, distintos a los escritos sefialados en la fraccion VIII del Articulo 34 de
“EL R.L.O.P.S.R.M.”, deberdn de presentar la documentacion faltante tres dias habiles posteriores al acto de
presentacion y apertura de propuestas. (Art. 61 Gltimo péarrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

10.- CRITERIOS DE EVALUACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL
CONTRATO. (Art. 31 fraccion XXII de “LA L.O.P.S.R.M.”)

Conforme a lo establecido en el articulo 38 de “LA L.O.P.S.R.M.”, “LA U.A.A.”, para determinar la
solvencia de las proposiciones recibidas para su revision detallada y evaluacién, verificara que las proposiciones
cumplan con los requisitos solicitados en esta CONVOCATORIA.

Para la evaluacion de la solvencia de las proposiciones “LA U.A.A.” aplicara el mecanismo Binario el cudl
consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas en la presente CONVOCATORIA. (Articulo 63 fraccion | de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicara, en su caso, de
entre los licitantes, a aquel cuya proposicion resulta solvente porque redne conforme a los criterios de evaluacion
establecidos en esta CONVOCATORIA, las condiciones mencionadas en el parrafo anterior, y garantiza el
cumplimiento de las obligaciones respectivas. (Articulo 38 de “LA L.O.P.S.R.M.” quinto parrafo).

Si resultare que dos 0 mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados por “LA U.A.A.”, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion que asegure las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes.
(Articulo 38 de “LA L.O.P.S.R.M.” penultimo péarrafo)
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Para dar cumplimiento al parrafo anterior, en caso de tener dos 0 mas proposiciones solventes, “LA U.A.A.”
adjudicara el contrato a “EL LICITANTE” que haya ofertado el precio mas bajo, en virtud a que la evaluacion de
propuestas se realizard utilizando el mecanismo de evaluacion binario. (Articulo 67 fraccion 1 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, en virtud a que presentan el
mismo precio, “LA U.A.A.” adjudicara el contrato a “EL LICITANTE” que haya realizado mas contratos sin
penalizaciones ni rescisiones administrativas, de acuerdo a lo estipulado en numeral 8.4 DOCUMENTO 8T.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos parrafo anterior, la adjudicacion del contrato se
efectuard en favor del “EL LICITANTE” que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién que realice “LA
U.A.A.” en el propio acto de fallo, el cual consistira en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre
de cada licitante empatado, de la que se extraera en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente,
los demas boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares
gue ocuparan tales proposiciones. (Articulo 67 parrafo segundo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Las condiciones contenidas en esta CONVOCATORIA y en las proposiciones presentadas por LOS
LICITANTES no podran ser negociadas (Articulo 27 cuarto parrafo de la “LA L.O.P.S.R.M.”), sin perjuicio de que “LA
U.A.A.” pueda solicitar a LOS LICITANTES aclaraciones o informacion adicional para realizar la correcta evaluacion de
las proposiciones (Articulo 38 cuarto parrafo de “LA L.O.P.S.R.M.” y Articulo 66 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”), siempre
y cuando no implique alteracion alguna a la parte técnica o econémica de la proposicion, en su caso, la comunicacion
se realizard de la forma siguiente:

a).- Escrito dirigido a “EL LICITANTE”, el cual se notificara en el domicilio que este haya sefialado o bien, a
través de CompraNET, caso en el que “LA U.A.A.” enviara un aviso a “EL LICITANTE” en la direccién de correo
electrénico que haya proporcionado en su proposicién, informandole que existe un requerimiento en dicho Sistema.
Lo cual se hara constar en el acta de fallo.

b).- A partir de la recepcién del escrito, “EL LICITANTE” contard con un plazo de 3 dias habiles para hacer
las aclaraciones o entregar los documentos o informacion solicitada por “LA U.A.A.” y debera ser entregada, en su
caso, en horas y dias habiles. En caso de que “EL LICITANTE” no atienda, en el tiempo establecido, el
requerimiento efectuado, o bien, la informacién que proporcione no aclare la duda o motivo de la solicitud, “LA
U.A.A.” realizard la evaluacién con la documentacion originalmente entregada en su proposicion.

c).- “LA U.A.A.” difundira en CompraNET las respuestas de “EL LICITANTE”, el mismo dia en que sean
recibidas.

10.1.-CRITERIOS DE EVALUACION PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS
PROPOSICIONES

Para la evaluacion de las proposiciones se verificara:
10.1.1-EVALUACION TECNICA (Articulo 64 del R.L.O.P.S.R.M.)
I. Aspectos generales:

a) Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

b) Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos.
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se
consideraran, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral
especifica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran
relacionados con la ejecucidon de los trabajos; asi como que los curriculums del personal tengan
firmas autografas. Que la designacién del representante técnico de la contratista en el sitio de los
trabajos (EL SUPERINTENDENTE) cuente con el perfil, cédula profesional, firma electronica
avanzada expedida por autoridad certificadora y la experiencia en el tipo de obra que se va a
ejecutar.;
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c) Que “EL LICITANTE” acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de
caracteristicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan;

d) Que “EL LICITANTE” cuente con la maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y
necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

e) Que la planeacion integral propuesta por “EL LICITANTE” para el desarrollo y organizacién de los
trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos, y

f) Que el procedimiento constructivo descrito por “EL LICITANTE” demuestre que éste conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado en su proposicion,
incluyendo el caso en que “LA U.A.A.” proporcione el procedimiento.

Il.  Aspectos Financieros:

a) Que el Capital de Trabajo Neto de “EL LICITANTE” cubra el financiamiento de los trabajos a
realizar en los dos primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y
plazos considerados en su andlisis financiero presentado.

En el caso de que “EL LICITANTE” requiera recursos contratados a través de una linea de crédito,
se verificard que lo acredite mediante escrito expedido por una Institucion Financiera que indique que “EL
LICITANTE” tiene autorizada una linea de crédito, indicando el nimero de la licitacién, el monto vigente y la
tasa de interés a aplicar.

Con base en el calculo de “EL FINANCIMIENTO” y “Programa de Ejecucioén de los Trabajos”
con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al catdlogo de conceptos de obra, el Capital de
Trabajo Neto, las razones financieras establecidas y en su caso el monto de la linea de crédito autorizada, “LA
U.A.A.” elaborara el flujo de efectivo para todos y cada uno de los meses que abarque el programa propuesto
con el fin de constatar que en ninguno de ellos, el periodo de ejecucion de los trabajos, presenten problemas
de liquidez;

b) Que “EL LICITANTE” tenga capacidad para pagar sus obligaciones, evaluando la liquidez del
licitante;

¢) El grado en que “EL LICITANTE” depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa
sea aceptable, y

d) En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por “EL LICITANTE”,
conforme a los pardmetros establecidos en la CONVOCATORIA a la licitacion publica, para efectos de lo
dispuesto en el Ultimo péarrafo del Articulo 36 de “LA L.O.P.S.R.M.”

IIl.  Aspectos Programaticos:

a) Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido por la “LA
U.AA.7

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

¢) Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccibn sean congruentes con los consumos Yy rendimientos considerados por “EL
LICITANTE” y en el procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se
requiera de equipo de instalacion permanente, y

e) Que los insumos propuestos por “EL LICITANTE” correspondan a los periodos presentados en
los programas;

IV.  De la maquinaria y equipo:
a) Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para
ejecutar los trabajos objeto de la licitacién publica, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y
equipo presentado por “EL LICITANTE”;
b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién consideradas por
“EL LICITANTE” sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por “EL LICITANTE” o
con las restricciones técnicas, cuando “LA U.A.A.” fije un procedimiento, y
c) Que en la maquinaria y equipo de construccién, los rendimientos de éstos sean considerados
como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los
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fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

V. De los materiales:

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por “EL LICITANTE” para
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de
acuerdo con la vida (til del material de que se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de
construccion, establecidas en la CONVOCATORIA.

VI.  De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por “EL LICITANTE”, tomando en cuenta
los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las
caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

¢) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los
conceptos mas significativos de esta licitacion.

10.1.2 EVALUACION ECONOMICA (Articulo 65 del R.L.O.P.S.R.M.)
I.  Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

Il.  Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por “EL LICITANTE” sean aceptables, es decir, que
sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por “LA
U.A.A.” como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera considerar las condiciones vigentes en el
mercado nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado
internacional, considerando los precios de manera individual o cémo inciden en su totalidad en la propuesta
econémica;

I1l.  Del presupuesto de obra (Documento 11E):
a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deberan ser
coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida
con el del andlisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho
analisis;
¢) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte “LA U.A.A.”. El monto correcto sera el que
se considerara para el andlisis comparativo de las proposiciones;

IV.  Que el andlisis, célculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido
en “LAL.O.P.S.R.M.”, en “EL R.L.O.P.S.R.M.” y en esta CONVOCATORIA, debiendo revisar:
a) Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;
b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacion
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion requerido;
¢) Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis correspondientes se
encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;
d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en “EL R.L.O.P.S.R.M.” y la presente
CONVOCATORIA;
e) Que los cargos por el uso de herramienta menor, equipo de seguridad y mando intermedio se encuentre
incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la
mano de obra requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, debiéndose de respectar
como minimo los porcentajes establecidos en la presente CONVOCATORIA;
f) Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado
por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el
caso, los accesorios que tenga integrados.
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V.  Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en “La
L.O.P.S.R.M.”, “EL R.L.O.P.S.R.M.” y la presente CONVOCATORIA, debiendo ademas considerar:
a) Que los costos de los materiales considerados por “EL LICITANTE” sean congruentes con la relacion de
los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en la presente CONVOCATORIA a la licitacion;
b) Que los costos de la mano de obra considerados por “EL LICITANTE” sean congruentes con el
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y
c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con base en el
precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

VI. Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la

L.O.P.S.R.M., el R.L.O.P.S.R.M. y la presente CONVOCATORIA, debiendo ademas considerar:

a) Que el cargo por indirectos, esté representado por un porcentaje del costo directos;

b) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

¢) Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales de “EL LICITANTE”, los que comprenderan Unicamente los necesarios para
dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los
de campo necesarios para la direccién, supervision y administracion de la obra, de acuerdo con los articulos 211 al
213 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”, y

d) Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a CONVOCATORIA a
esta licitacién, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico.

VII. Que el andlisis, célculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el
ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago,
deduciendo del monto de las estimaciones la amortizaciéon de los anticipos

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos;

c) La tasa de interés pasiva aplicable debera obtenerse por “EL LICITANTE” con base en un indicador
econdémico especifico, vigente a la fecha de celebracion de la junta de aclaracion de dudas, como por ejemplo, la
Tasa de Interés Interbancario y de Equilibrio (TIIE), Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o Costo Porcentual Promedio
(CPP);

d) La tasa de interés activa debera calcularse por “EL LICITANTE” con base en un indicador
econdémico especifico, vigente a la fecha de celebracion de la junta de aclaracion de dudas, como por ejemplo, la
Tasa de Interés Interbancario y de Equilibrio (TIIE), Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o Costo Porcentual Promedio
(CPP) més los puntos que como sobrecosto se cobra por el crédito que se necesita para dar continuidad a la obra
durante cualquier periodo de la obra.

En caso de que “EL LICITANTE” requiera recursos contratados a través de una linea de crédito; el escrito
solicitado en el Documento Numero 17E se haya integrado y la tasa activa sea la manifestada en dicho
escrito;

e) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos
mensuales, y

f)  Que la mecénica para el andlisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo a lo establecido en la presente
CONVOCATORIA.

VIII. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el articulo 219 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.” y a la presente CONVOCATORIA;

IX. Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la integran, y

X. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccion y
de instalacién permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos.
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11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. (Art. 31 fraccion XXI11 de “LA L.O.P.S.R.M.”)

a) CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO (Art. 69 de “EL R.L.O.P.S.R.M.)

1. La falta de informacion o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite
determinar la solvencia de la proposicion;

2. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en esta CONVOCATORIA que afectan la solvencia de la proposicion;

3. Se acredite fehacientemente con la documentacion idénea que la informacién o documentacion
proporcionada por “EL LICITANTE” es falsa;

4. La ubicacion de “EL LICITANTE” en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 31,
fraccion XXIII, 51y 78, penultimo péarrafo de “LA L.O.P.S.R.M.”;

5. Se compruebe que algin licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes.;

6. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la “L.O.P.S.R.M.”, “EL
R.L.O.P.S.R.M.”, modificaciones a CONVOCATORIA junta de aclaraciones y lo estipulado en esta
CONVOCATORIA;

7. Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en esta CONVOCATORIA;

8. La falta de presentacion de los escritos o manifiestos siguientes:

a) Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.
ESCRITO I1I;

b) Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de
los supuestos que establecen los articulos 51 y 78 de “LA L.O.P.S.R.M.” ESCRITO 1I;

¢).- Declaracion de integridad mediante la cual “EL LICITANTE” manifieste bajo protesta de decir
verdad, que por si mismo o a través de interpdsita persona, se abstendrd de adoptar conductas para que los
servidores publicos de “LA U.A.A.”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con
relacién a los demas participantes. ESCRITO 11;

d).- Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, mismo que contendra lo sefialado en
el ESCRITO 1V;

9. Cuando la proposicidn no sea firmada electronicamente por la persona facultada para ello, en forma
general, al momento de enviar su proposicion por el sistema CompraNet; conforme a lo previsto en el
segundo parrafo del articulo 41 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”;

10. Las propuestas de aquellos licitantes que presenten datos iguales o similares en elaboracion,
integracion, descripciones de insumos, orden y/o analisis de los documentos que integran las propuestas;

11.Los documentos que presenten tachaduras o enmendaduras en alguna de las péaginas que la
componen, o algin documento no sea legible.

No sera objeto de evaluacion las condiciones establecidas por “LA U.A.A.” que tengan como propdsito
facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccion de los actos de la licitacion, asi como
cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La
inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no serd motivo para
desechar sus propuestas.

b) CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS
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12.Si no se presenta la manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de
realizacion de los trabajos, sus condiciones ambientales, las caracteristicas referentes al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico; de estar conforme de ajustarme a las leyes y
reglamentos aplicables, a los términos de la CONVOCATORIA que contiene las bases de participacion en la
presente licitacion, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; a la presente
CONVOCATORIA, al modelo de contrato y al proyecto ejecutivo; de haber considerado las normas de calidad
de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que “LA U.A.A.” les hubiere
proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de
instalacion permanente que, en su caso, le proporcionara “LA U.A.A.” y el programa de suministro
correspondiente; asi como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber
considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a esta CONVOCATORIA. ESCRITO
DOCUMENTO 1T;

13.Si no se envia en su propuesta la presente CONVOCATORIA y copia(s) de la(s) acta(s) de la
junta(S) de aclaraciones, El modelo de Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo determinado,
ANEXO 1T-1.

14.Que se omita o que la planeacion integral y procedimiento constructivo propuestos por “EL
LICITANTE” para el desarrollo, organizacion y procedimiento constructivo de los trabajos, no sean
congruentes con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos y no cumpla cuando minimo con lo
solicitado en Documento 2T;

15.Que los profesionales técnicos propuestos por “EL LICITANTE” para llevar la adecuada
administracion, direccion y ejecucién de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en
la Base Quinta, inciso a) numeral 1 sub-incisos a), b), ¢) y d) y e) de esta CONVOCATORIA, o que la
informacién entregada resulte falsa o incompleta de acuerdo a lo solicitado en el DOCUMENTO 3T Anexos
3T-1, 3T-2y 3T-4;

16.Que “EL LICITANTE” no acredite su experiencia y capacidad técnica requerida en los términos
sefialados en la Base Quinta, inciso a) numeral 2 de esta CONVOCATORIA, o que la informacion entregada
resulte falsa o incompleta de acuerdo a lo solicitado en el DOCUMENTO 4T;

17.Que “EL LICITANTE” no presente manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad en la que se
sefiale las partes de los trabajos que subcontratara, en caso de haberse previsto en esta licitacion, el desglose
de los precios unitarios de los mismos, asi como la informacion solicitada en la Base Quinta, inciso a) numeral
2.1 de esta CONVOCATORIA, o que la informacion entregada resulte falsa o incompleta de acuerdo a lo
solicitado en el DOCUMENTO 5T;

18. Que “EL LICITANTE” no presente la informacion solicitada en la Base Quinta inciso b) “Capacidad
Financiera” de la presente CONVOCATORIA y en el DOCUMENTO 6T;

19.El Capital de Trabajo Neto que acredita “EL LICITANTE”, resulta insuficiente para el
financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a
las cantidades y plazos considerados en su analisis financiero presentado;

20. El Capital de Trabajo Neto que “EL LICITANTE” acredite de acuerdo a sus estados financieros,
mas en su caso, la linea de crédito a la fecha autorizada por una Institucion Financiera, no cubra el
financiamiento de los demas periodos, tercer mes en adelante, contenidos en el andlisis financiero. Que el flujo
de efectivo que elabore “LA U.A.A.”, con la informaciéon y documentacion proporcionada por el licitante,
muestre problemas de liquidez;

21.“EL LICITANTE” no acredite fehacientemente la linea de crédito que indico en su proposicion;

22.Que alguna de las razones financieras de liquidez y/o solvencia, presentadas por “EL LICITANTE”,
no estén dentro de los rangos establecidos en la presente CONVOCATORIA, en el tltimo ejercicio fiscal;

23. “EL LICITANTE” no presente la relacién de maquinaria y equipo de construccion necesario para la
ejecucion de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el DOCUMENTO 7T, asi mismo, si alguna maquinara
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y/o equipo de construccion es arrendada no presente carta compromiso del arrendador de acuerdo a lo
estipulado en el DOCUMENTO 7T.

24. Si manifiesta “EL LICITANTE” que la propuesta es presentada en conjunto y no anexa el convenio
respectivo o incumpla con lo solicitado en la Base 4 de la presente CONVOCATORIA y DOCUMENTO 9T, asi
como si no se presenta por cada empresa que conforma la asociacion en participacion los escritos sefialados
en punto 8 fraccién a) de este apartado.

25.“EL LICITANTE” no presenta o presenta impreso la hoja resumen del presupuesto de obra y el
presupuesto de obra sin nombre o con el nombre de otra persona o razon social (Documento 11E).

26.“EL LICITANTE” presenta precios unitarios diferentes a los analizados en el presupuesto de obra
(Documento 11E).

27.“EL LICITANTE” no presente en su totalidad los analisis de precios unitarios solicitados en el
presupuesto y que los andlisis, calculo e integracion de dichos precios unitarios no se hayan realizado de
acuerdo a lo establecido en el Marco Juridico y en la presente CONVOCATORIA considerando:

a) Que los andlisis de precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

b) Que los costos directos no se integren con los correspondientes a materiales, equipos de
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion.

¢) Que los precios bésicos de la adquisicion de los materiales considerados en los analisis
correspondientes, no se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado. Para esta
CONVOCOTARIA se entiende por adquisicion de los precios basicos de los materiales el precio de adquisicion
en el mercado, (bodega, tienda comercial, etc.) o costo de produccion en el sitio de los trabajos sumando, en
su caso, el costo de los de acarreos (fletes y/o transportacién), maniobras, almacenajes y mermas aceptables
durante su manejo y pago de derechos o patentes.

d) Que los costos basicos de la mano de obra no se haya obtenido aplicando los factores de salario
real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores de acuerdo a lo previsto en la normatividad
aplicable en la materia y a esta CONVOCATORIA.

e) Que en el célculo de factor de salario real no se incluyan las prestaciones derivadas de la Ley del
Seguro Social, Ley Federal del Trabajo, Ley del Infonavit, el Impuesto Sobre la Nomina, que omita alguno de
los rubros que sefalen las leyes antes mencionadas y/6 que no estén actualizados los salarios minimos
vigentes del Distrito Federal, de la zona o algun rubro en especifico que se deba de considerar de acuerdo a
las leyes antes mencionadas.

f) Que el cargo por el uso de herramienta menor y equipo de seguridad no se encuentre incluido
y/o no se haya determinado aplicando el porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la
ejecucion de concepto de trabajo de que se trate de acuerdo a lo establecido en esta CONVOCATORIA.

g) Que el cargo por mando intermedio no se encuentre incluido y/o no se hay determinado
aplicando el porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion de concepto de trabajo
de que se trate de acuerdo a lo establecido en esta CONVOCATORIA.

h) Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién no se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo.

28. Cuando los analisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en la normatividad aplicable en la materia y en esta CONVOCATORIA considerando:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante no sean congruentes con la
relacion de costos bésicos y con las normas de calidad expresadas en la presente CONVOCATORIA.

b) Cuando las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y los equipos de
instalacion permanente, no sean las requeridas en las normas de calidad y/o especificaciones generales y
particulares de construccion.

¢) Cuando el consumo de material por unidad de medida determinado por “EL LICITANTANTE”
no cumpla con la cantidad necesaria solicitada en el concepto.

d) Cuando en el consumo de material por unidad de medida determinado por “EL LICITANTE”
para el concepto de trabajo en que intervienen, no sean considerados los desperdicios, mermas y en su caso
los usos de acuerdo con la vida Gtil del material.

e) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante no sean congruentes con el
tabulador de salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos de
acuerdo a lo establecido en la CONVOCATORIA.
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f) Cuando no se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de
los conceptos mas significativos de acuerdo a la naturaleza de los trabajos convocados por “LA U.A.A.”.

g) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién no se hayan determinado con
base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos; que los rendimientos de éstos sean
superiores a los que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

h) Cuando la maquinaria y el equipo de construccién no sean los adecuados, los necesarios y/o
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la CONVOCATORIA, asimismo cuando los datos no coincidan
con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante.

i) Cuando las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién considerados
por “EL LICITANTE”, no sean las adecuadas para desarrollar los trabajos en las condiciones particulares de
la ejecucion, o bien que no sean congruentes con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante.

j) Cuando los rendimientos considerados, mano de obra, maquinaria y/o equipo, no se encuentren
dentro de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por
el licitante.

Para dicho desechamiento “LA U.A.A.” considerara los rendimientos observados de experiencias anteriores,
asi como las condiciones ambientales de la zona y de las caracteristicas particulares bajo las cuales deban
realizarse los trabajos.

k) Cuando los precios a costo directo de los insumos propuestos por “EL LICITANTE” no sean
aceptables y/o no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o region en
donde se ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la proposicion total.

29. Que los precios unitarios propuestos por “EL LICITANTE”, no sean acordes con las condiciones
vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o regiéon en donde se ejecutaran los trabajos,
individualmente o conformando la propuesta total; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la
proposicion.

30.En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BASICOS O AUXILIARES,
no presente “EL LICITANTE” el andlisis detallado de dichos BASICOS O AUXILIARES, DOCUMENTO 12E.

31. Si no presenta la explosion de insumos solicitada en el Documento 13E.

32.Cuando en la estructuracién de los precios por unidad de trabajo terminado exista omision de
cargos o procedimientos constructivos que se reflejen en precios no remunerativos.

33.La informacién proporcionada en las cotizaciones resulte falsa o se haya actuado con dolo o mala
fe, Documento 13E.

34. Que el andlisis, calculo e integracion del factor de salario real, y el tabulador de salarios de base de
mano de obra del personal a utilizar no se realice de acuerdo al Documento 14E.

35. Qué el andlisis, célculo e integracion de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccién no se realice de acuerdo al Documento 15E.

36. Que los andlisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en “EL R.L.O.P.S.R.M.” y en el Documento 16E considerando:

a) Que el andlisis no se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente y/o no se haya anotado el importe total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo
directo.

b) Que para el andlisis de los costos indirectos no se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a oficinas centrales del licitante, comprendiendo Unicamente los necesarios para dar apoyo
técnico y administrativo a la superintendencia del licitante encargado directamente de los trabajos y los de
campo necesarios para la direccion, supervision y administracién de la obra.

c) Que se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la presente
CONVOCATORIA a la licitacién, el pago debiere efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

d) Cuando el personal administrativo, técnico y de obra no sea el adecuado y/o resulte insuficiente
para la realizacién de los trabajos.

e) Que el porcentaje de indirectos calculado sea diferente al que se utilice en los precios unitarios.
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37. Que el analisis y calculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con
lo previsto en “EL R.L.O.P.S.R.M.” y en el Documento 17E, considerando:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que les sera otorgado al contratista durante el
ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones no se considere la periodicidad y su plazo de tramite de
pago; deduciendo en el monto de las mismas la amortizacion de los anticipos, de acuerdo al Documento
17E.

b) Que el costo de financiamiento no esté representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos.

c) Que la tasas de interés aplicadas no estén definida con base en un indicador econémico
especifico, de acuerdo a los establecido en el Documento 17E.

d) -Que el costo de financiamiento no sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con
montos mensuales.

e) Que la mecanica para el analisis y célculo del costo por financiamiento empleada por el licitante
no sea congruente con lo que establece la presente CONVOCATORIA.

f) Que el porcentaje de financiamiento calculado sea diferente al que se utilice en los precios
unitarios.

38.Cuando no se incluya la carta de manifestacion de la utilidad de acuerdo a lo solicitado en el
DOCUMENTO 18E, que los cargos adicionales no estén referidos al precio de unitario o de venta o se utilice
un porcentaje distinto a lo establecido en el DOCUMENTO 18E.

39.Que no se incluya o no se cumpla con lo solicitado en el programa de ejecucién de los trabajos
requerido en el DOCUMENTO 19E Del programa de ejecucion de los trabajos, si no corresponde al plazo
establecido en la CONVOCATORIA, o que no sean congruentes con lo estipulado por “EL LICITANTE” en la
planeacion y proceso constructivo y/ o que no sea factible o congruente de realizar.

40.Que no se incluya o no cumpla con lo solicitado en los programas de insumos requeridos en el
DOCUMENTO 20E. De los programas de insumos, si los mismos no estan comprendidos dentro del periodo
de ejecucion de los trabajos, si no son congruentes con los consumos y rendimientos considerados por “EL
LICITANTE” y en el procedimiento constructivo a realizar, que los insumos propuestos por el licitante no
correspondan a los periodos presentados en los programas, cuando los insumos propuestos por “EL
LICITANTE” no correspondan a los precios presentados en los programas anexos a su proposicion.

41.Cuando los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccion y de instalacién permanente no sean congruentes con el programa de erogaciones de
la ejecucion general de los trabajos.

42.Que el importe total de la proposicién no sea congruente con todos los documentos que la integran;
cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposicion.

43. Cuando existan incongruencias en la informacion contenida en los diferentes documentos solicitados
que conforman el anexo legal Unico, el aspecto técnico y el aspecto econémico de la proposicion.

44. Cualquier falta de documento o soporte solicitado en la presente CONVOCATORIA, excepto
aquellos que se establecen en la Base Onceava inciso c).

45. Las demas causas establecidas por “LA L.O.P.S.R.M.” y “EL R.L.O.P.S.R.M.” vigente.

c) DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA TECNICA Y ECONOMICA

Cuando los licitantes omitan presentar en el acto de presentacion y apertura de proposiciones los siguientes
documentos, estos deberan de ser entregados, si asi lo solicita “LA U.A.A.”, dentro los tres dias habiles siguientes en
gue le sean requeridos (Art. 61 Ultimo péarrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”):

I. Escrito en el que manifieste el domicilio y correo electronico, ESCRITO I11;
Il. Formato firmado por “LA U.A.A.” en la cual se valida la asistencia de la visita de obra (FORMATO DE
VISITA DE OBRA)
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I1l.Escrito mediante el cual “EL LICITANTE” sefiale expresamente la documentacion de naturaleza
confidencial que entrega en su proposicion, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica Gubernamental, ANEXO 1T-1;

IV. Constancia de estudios avanzados y/o especializados, en caso de tenerlos y la copia simple de la
constancia expedida por autoridad certificadora en la que avale que cuenta con firma electronica avanzada Anexo
3T-3.

V. El escrito Documento 9T para los licitantes que no presentan su propuesta de manera conjunta;

VI. Las cotizaciones solicitadas en los Documentos 13 y 16, ANEXO 13E-2 y en lo referente a la cotizacion de
las pruebas de laboratorio ANEXO 16E-2.

VIl.  El Anexo 16E-3 para aquellos Licitantes que utilicen el calculo de Indirecto de Oficina Central avalado
por la Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones de Gobierno del Estado.

d) LICITACION DESIERTA

“LA U.A.A.”, conforme a lo establecido en el articulo 40 de “LA L.O.P.S.RM.” y 71 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”, procedera a declarar desierta la licitacién, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no
retnan los requisitos solicitados en esta CONVOCATORIA o sus precios de insumos no fueren aceptables para “LA
U.A.A.”, se considerara que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se
propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion de mercado que
se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto
elaborado de manera previa por parte de “LA U.A.A.” y no sea factible pagarlos.

Ademas “LA U.A.A.” declarara desierta la licitacién cuando no se reciba proposicién alguna en el acto de
presentacion y apertura de proposiciones, situacion que quedard asentada en el acta que se formule para dar
constancia del acto correspondiente.

En los procedimientos de invitacién a cuando menos tres personas se declarara desierta el proceso cuando
no se cuente con un minimo de tres proposiciones susceptibles de andlisis. (Art. 44 fraccion 11l de “LA
L.0.P.S.R.M.”)

Las proposiciones a que se refiere el parrafo anterior seran aquéllas que reciba “LA U.A.A.” en el acto de
presentacion y apertura de proposiciones, debiendo ser como minimo tres, independientemente de que al efectuar la
evaluacion de las mismas sélo una o dos de ellas cumplan con lo requerido en la invitacion a cuando menos tres
personas. Asimismo, se emitira el fallo conforme a lo dispuesto en el articulo 39 de “LA L.O.P.S.R.M.” y en la
presente CONVOCATORIA. (Art. 77 parrafo quinto de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

En caso de que en el procedimiento de invitacidbn a cuando menos tres personas no se presenten tres
proposiciones en términos de lo dispuesto en el parrafo anterior, o las presentadas sean desechadas en el fallo, “LA
U.A.A.” procederda a declararlo desierto. (Art. 78 parrafo primero de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

e)  CANCELACION DE LA LICITACION

“LA U.A.A.”, conforme a lo establecido en el articulo 40 de “LA L.O.P.S.R.M.” y 70 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”, podra cancelar la licitacién por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que
provoquen la extincién de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de
contratacién se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la propia “LA U.A.A.”. La determinacion de dar por
cancelada la licitacion precisara el acontecimiento que motiva la decisién, lo cual se notificara por escrito a LOS
LICITANTES y al ORGANO DE CONTROL INTERNO, dentro de los diez dias hébiles siguientes a la cancelacion, y no
serd procedente contra ella recurso alguno, sin embargo los licitantes podran interponer su inconformidad en
términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de “LA L.O.P.S.R.M.”

“LA U.A.A.”, a solicitud de “EL LICITANTE” cubrird los gastos no recuperables que, en su caso,
procedan en términos de lo dispuesto en el articulo 70 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”; la solicitud de pago de dichos gastos
podra hacerla “EL LICITANTE” en un plazo maximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la notificacién de
la cancelacion de esta CONVOCATORIA. Los mencionados gastos seran pagados por “LA U.A.A.” dentro de un
término que no excedera de cuarenta y cinco dias naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del
licitante.
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Cuando la cancelacion se de por caso fortuito y fuerza mayor “LA U.A.A.” se abstendra de realizar pago
alguno, independientemente de que “EL LICITANTE” solicite el pago de los gastos nos recuperables, “LA U.A.A.” lo
dara por rechazado, no siendo necesario notificar por escrito a “EL LICITANTE” dicha resolucién.

12.- FALLO Y ADJUDICACION DE OBRA

En el lugar, diay hora sefialados en el acta de presentacion y apertura de proposiciones, se dara a conocer el
fallo, en presencia de LOS LICITANTES que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto,
entregandose copia del mismo, y se levantara el acta respectiva, en los términos de los articulos 39 de “LA
L.O.P.S.R.M.” y 68 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”, el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algun licitante
no invalidara su contenido y efectos (Art. 39 Bis primer parrafo de “LA L.OP.S.R.M.”), en la que se hara constar en
su caso, el nombre de “EL LICITANTE” ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su proposicion o
la declaracion de que la licitacion ha quedado desierta, sefialando en el fallo las razones que lo motivaron. Se
proporcionara copia del acta a los asistentes, dicha acta surte los efectos de natificacion en forma para el
adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijard un ejemplar del acta en las oficinas del Departamento de Construcciones (Seccién
de Presupuestos) de “LA U.A.A.” ubicadas en el Edificio 3 puerta “C” de Av. Universidad No. 940 C.P. 20131 Col.
Ciudad Universitaria. Art. 39 Bis primer parrafo de “LA L.OP.S.R.M.”)

Asimismo, “EL LICITANTE”, difundird un ejemplar de dicha acta en CompraNET para efectos de su
notificacion a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira a la notificacién personal
(Art. 42 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”). Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto se les enviara
por correo electrénico un aviso informéndoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicion en CompraNET. En
caso de que “EL LICITANTE” no haya proporcionado una direccion de correo electronico, “LA U.A.A.” quedara
eximida de la obligacion de realizar el aviso anteriormente referido. (Art. 39 péarrafo cuarto y noveno de “LA
L.O.P.S.R.M.”, y Art. 68 parrafo tres de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Contra el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo procedera la inconformidad en términos del Titulo
Séptimo, Capitulo Primero de “LA L.O.P.S.R.M.”.

12.1- DOCUMENTACION QUE ENTREGARA EL GANADOR DE LA LICITACION PREVIO
A LA FIRMA DEL CONTRATO

12.1.1 DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS
FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO. (Arts. 36 segundo parrafo y 61
fraccion VIl de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)
Previo a la firma del contrato, “EL LICITANTE” a quien se le haya adjudicado el mismo debera
presentar, para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

I.  Tratandose de persona moral:

a) Testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas
y que tiene su domicilio en el territorio nacional;

b) Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el Registro
Publico correspondiente;

¢) Cédula de identificacion fiscal;

d) Poderes notariales de los representantes legales para actos de administracion (debidamente inscritos
en el Registro Publico correspondiente), y

e) Identificacion oficial de los representantes legales.

Il. Tratandose de persona fisica:

a) Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacion respectiva, expedida por
la autoridad competente, asi como la documentacion con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio
nacional.

b) Cédula de identificacion fiscal.

Estos documentos serviran para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.
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En el caso de que “EL LICITANTE” se encuentre inscrito en el registro Unico de contratistas no sera
necesario presentar la informacion a que se refiere este apartado, bastando Unicamente exhibir la constancia o
citar el nimero de su inscripcion y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la
informacién se encuentra completa y actualizada.

12.1.2 CONVENIO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION CERTIFICADO.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposicion
conjunta, el convenio de asociacién presentado en su propuesta y las facultades del apoderado legal de la
agrupacion que formalizara el contrato respectivo deberan constar en escritura publica, la cual debera de
presentar original y copia para su cotejo, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la
agrupacién que formula la proposicion conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual
deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya
por las personas que integran la agrupacion que formul6 la proposiciéon conjunta, antes de la fecha fijada para la
firma del contrato, lo cual debera comunicarse mediante escrito a “LA U.A.A.” por dichas personas o por su
apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo 0 a més tardar en las veinticuatro horas siguientes. (Art.
47 penultimo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M”).

12.1.3 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

“EL LICITANTE” a quien se adjudique el contrato debera de entregar el programa definitivo de
ejecucion de los trabajos, detallado por concepto, y anexando la ruta critica correspondiente, consignando por
periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. Los programas deberan convenirse con EL
RESIDENTE de “LA U.A.A.” y se entregaran a la firma del contrato.

12.1.4 CARTA DE Vo. Bo. DE PROYECTO POR PARTE DE LOS PERITOS.

“EL LICITANTE” que resulte ganador de la licitacion, debera prever en sus costos indirectos lo
correspondiente al pago de un perito responsable de la obra y de los peritos especializados necesarios de acuerdo a
lo estipulado en el Libro sexto Titulo tercero del Cédigo Municipal de Aguascalientes, estos peritos podran ser
cualquiera de los que tengan inscripcion vigente en La Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de
Aguascalientes.

En el periodo comprendido entre la fecha en que “EL LICITANTE” firme su contrato y la fecha de pago
del anticipo, EL CONTRATISTA debera entregar, en el area de supervision que corresponda, una carta, firmada por
los peritos que este haya escogido, donde indique, bajo protesta de decir verdad que conocen y revisaron el proyecto
entregado en la licitacion y que lo aprueba o en su caso los motivos por los que no puede aprobarlo, asi mismo,
indicara en la carta que conoce el Cédigo Municipal de Aguascalientes, el Codigo Urbano, “LA L.O.P.S.R.M.” y sus
reglamentos.

Se hace el comentario que el perito responsable de la obra deberd de llevar la bitacora propia de su
funcion y en caso de que esta no se lleve o no se lleve adecuadamente, serd descontado el costo del perito
correspondiente cobrado en su propuesta de licitacion dentro de los indirectos.

El costo del perito deberd ser calculado, invariablemente, de acuerdo a los indicados por el Consejo
Consultivo de la Construccion.

Lo estipulado en este subcapitulo aplicara siempre y cuando en la licitacién se estipule que la contratacién
del perito responsable de la obra y de los peritos especializados necesarios corran a cuenta de “EL LICITANTE”
ganador.

12.1.5 ESCRITO DONDE DESIGNA AL SUPERINTENDENTE.

Finalmente, aquella empresa que resulte ganadora de la licitacion deberd de entregar a al Departamento
de Construcciones Direccion General de Infraestructura Universitaria, con copia a la Seccion de Control de Obra, una
carta en la cual se designa a la persona que fungird como “EL SUPERINTENDENTE” de construccion, debiendo ser
este invariablemente el que se manifest6 dentro de la licitacion.

En caso de estar fungiendo la persona designada como “SUPERINTENDENTE” en otra obra debera de
entregar documentacion comprobatoria que dio por concluida dicha funcién, en virtud a que dentro de su propuesta
se esta considerando el 100% de tiempo completo para la correcta atencion de la obra.

12.1.6 GARANTIAS (Arts. 48 de “LA L.O.P.S.R.M.” y 91 de “EL R.L.O.P.S.RM.”) Y
POLIZA DEL SEGURO
Antes de la firma del contrato, “EL LICITANTE” debera presentar garantia de cumplimiento por el 10% del
monto total del contrato, mediante fianza, garantia de anticipo por el monto total de este, de acuerdo a los formatos
anexos a esta CONVOCATORIA, y péliza del seguro de cobertura amplia de la obra contra dafios a terceros que
cubra a personas, bienes muebles, bienes inmuebles, instalaciones, etc., dentro de un plazo que no podra exceder de
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15(quince) dias naturales siguientes a la notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato,
ambas garantias deberan constituirse a favor de la Universidad Autonoma de Aguascalientes.

Las garantias mencionadas en el parrafo anterior seran a través de fianzas emitidas por una instituciéon de
fianzas legalmente constituida, para expedir fianzas administrativas de obra, de acuerdo a lo establecido en la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas.

En esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer parrafo del articulo 90 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”, no tiene prevista la reduccion del porcentaje de la garantia de cumplimiento a que se refiere el
parrafo anterior.

En caso de que no presente la garantia del anticipo dentro de los plazos establecidos en este apartado,
junto con la factura del anticipo, no procedera el diferimiento del programa de ejecucién pactado, en caso de atraso
en la entrega del anticipo, por lo que “EL CONTRATISTA” debera de iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente. (Art. 50 fraccion | de “LA L.O.P.S.R.M.”)

Al finalizar los trabajos debera presentar garantia de calidad por el 10% (diez por ciento) del monto total
realmente ejercido, de acuerdo al formato anexo a esta CONVOCATORIA.

Las garantias antes mencionadas deberan de cumplir con lo establecido en los machotes que se entregan
anexo a esta CONVOCATORIA.

12.1.7 PROGRAMA DE APLICACION DE ANTICIPO
Previamente a la entrega del anticipo, antes de la firma del contrato, “EL LICITANTE” ganador
deberéa presentar a “LA U.A.A.” un programa en el que se establezca la forma en el que aplicara dicho anticipo.
“LA U.A.A.” requerird a “EL CONTRATISTA” la informacién conforme a la cual acredite el cumplimiento del
citado programa; tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
(Articulo 138 segundo péarrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

12.1.8 FIRMA DE UN EJEMPLAR DE LA PROPUESTA ENVIADA POR COMPRANET.

“EL LICITANTE” a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalizacion, debera firmar
un ejemplar de su proposicion enviada por CompraNet asi como la documentacion originada por “LA U.A.A.”
para poder elaborar dicha proposicidn, para lo cual debera de pasar a las oficinas de la Direccién de Costos y
Licitacion de Obra de “LA U.A.A.”.

12.1.9 CARTA PARA REALIZAR LOS ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

“EL LICITANTE” ganador podra, bajo su responsabilidad y riesgo y con la autorizacion de la
dependencia o entidad, iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria,
personal y demas insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y
cuando existan las condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del
contrato. (Art. 68 ultimo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M”)

Para tal efecto debera de presentar carta donde manifieste su intencion de iniciar con los actos previos
al inicio de los trabajos, en inteligencia que si “LA U.A.A.” no da su consentimiento por oficio en los tres dias
hébiles siguientes a la recepcion de la solicitud, se dara por negada dicha peticién.

12.1.10 ACUSE DE RECEPCION DE “SOLICITUD DE OPINION” SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES FISCALES.

Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la
Federacion (CFF), segin lo establece la regla 1.2.1.16 de la Resoluciéon Miscelanea Fiscal, publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 30 de diciembre de 2011, previo a su firma, debera presentar el documento del “acuse
de recepcion” expedido por el Sistema de Administracion Tributaria (SAT), con el que compruebe que realizé la
“solicitud de opinion” sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Lo anterior de acuerdo a lo establecido
en la Base 17 inciso K) de la presente CONVOCATORIA.
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“EL LICITANTE” adjudicado realizara la consulta de opinién ante el SAT, a través de internet en la
pagina del SAT, en la opcion “Mi portal” preferentemente dentro de los tres dias habiles posteriores a la fecha en
gue tenga conocimiento del fallo o adjudicacién correspondiente.

El “acuse de recepcion” que entregue la persona fisica o moral con quien se vaya a celebrar el
contrato, debera requerirse previo a la formalizacion de cada contrato, ain cuando éstos provengan de un mismo
procedimiento de contratacion.

Tratandose de las proposiciones conjuntas previstas en el articulo 36 de la Ley, las personas con quien
se vaya a celebrar el contrato, deberan presentar el “acuse de recepcion” a que se hace referencia en el parrafo
anterior, por cada uno de los obligados en dicha proposicion.

La formalizacion del contrato debera llevarse a cabo en los plazos previstos en la CONVOCATORIA,
considerando lo dispuesto en el articulo 47 de “LA L.O.P.S.R.M.”, y en ningun caso quedara supeditada a la
emision de la opinién del SAT.

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el contratista
con quien ya se formalizdé un contrato, “LA U.A.A.” lo cumplird hasta su terminacion, por lo tanto la presunta
omisidn no serd motivo para retener pagos debidamente devengados por “EL CONTRATISTA” ni para terminar
anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato.

Si “LA U.A.A.” previo a la formalizacion del contrato, recibe del SAT el “acuse de respuesta” de la
solicitud en el que se emita una opinidn en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona fisica o
moral que resultd adjudicada, se abstendra de formalizar y procederd a remitir a la Secretaria de la Funcion
Publica la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion por la falta de formalizacion
del contrato, por causas imputables al adjudicado.

12.1.11 RELACION LABORAL ENTRE CONTRATISTA Y EXTRANJEROS. (LEY GENERAL DE
POBLACION)

“EL LICITANTE” adjudicado, presentara escrito, manifestando bajo protesta de decir verdad, ante “LA
U.A.A.”, que tomard las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste
0 por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo,
implementacién y puesta en marcha del mismo, contara con la autorizacién de la autoridad migratoria para internarse
en el pais con la calidad y caracteristicas migratorias que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido
contratado, de conformidad con la Ley General de Poblacion y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” debera indicar ademas, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o
proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaria de Gobernacion en un término de 15 dias contados a partir
de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones
migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligandose a
sufragar los gastos que origina la expulsion del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernacion asi lo
ordene, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley General de Poblacion.

12.1.12CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA PARA PAGO.

Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos,
etc., via transferencia electrénica, deberd presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes; constancia del
domicilio fiscal; constancia de la institucion financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del
beneficiario, que incluya el nimero de cuenta con 11 posiciones, asi como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)
con 18 posiciones.

13.- DEL CONTRATO

13.1 Modelo.
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Para los efectos de lo dispuesto por el articulo 31 fraccion XXV de “LA L.O.P.S.R.M”, se adjunta el modelo de
contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, al que se sujetaran “LA U.A.A.” y “EL
LICITANTE” ganador.

13.2 Firma del contrato.

El adjudicatario quedara obligado a firmar el contrato en las oficinas del Departamento de Construcciones
ubicado en el Edificio 3 Puerta “C” de “LA U.A.A.” en Av. Universidad No. 940, Col. Ciudad Universitaria,
Aguascalientes, Ags. en la fecha y hora indicada en el la presente CONVOCATORIA, previa entrega a la
documentacion referida en la Base Doceava de la Presente CONVOCATORIA.

13.3 No formalizacién del contrato.

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y
lugar previsto en el fallo o en defecto de tal prevision, dentro del plazo de quince dias naturales siguientes al de la
notificacion del fallo, se informard a La Secretaria de la Funcién Puablica para que ésta dentro del ambito de su
competencia determine lo conducente, de acuerdo a lo establecido en los articulos 77 y 78 de “LA L.O.P.S.R.M.”, y
“LA U.A.A.” podra adjudicar el contrato a “EL LICITANTE” que haya presentado la siguiente proposicion solvente
mas baja y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacién, siempre y cuando la diferencia
en precio con respecto a la proposicion que inicialmente haya resultado ganadora, no sea superior de diez por ciento
(10%), en términos de los articulos 47 de “LA L.O.PS.R.M.” y 74 fracciéon V de “EL R.L.O.P.S.R.M.”

En el caso de que “LA U.A.A.” no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar previstos en el
fallo y en defecto de tal prevision dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la notificacién del fallo o
cambiare las condiciones de esta CONVOCATORIA que motivaron el fallo correspondiente, “EL LICITANTE”
ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligado ejecutar los trabajos. En este supuesto, “LA U.A.A.”, a
solicitud escrita de “EL LICITANTE”, cubrira los gastos no recuperables en que hubiese incurrido, “EL LICITANTE”,
para preparar y elaborar su proposicion, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la licitacion, lo que se sujetard, cuando proceda, a lo previsto en los articulos 70 Y 82 de
EL R.L.O.P.S.R.M.

14.- INICIO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos preparatorios para la ejecucién de las obras objeto de esta licitacion, quedaran bajo
responsabilidad de “EL LICITANTE” que se le adjudique el contrato.

Si “EL LICITANTE” ganador entregd en tiempo y forma la garantia del anticipo la fecha formal de inicio
de los trabajos serd a partir del siguiente dia en que “EL CONTRATISTA” reciba el monto correspondiente por
anticipo, dicha fecha se inscribird en la bitacora de obra. Si “EL CONTRATISTA” decide, si asi lo desea, iniciar los
trabajos antes de esa fecha lo podra hacer, previa autorizacion de “LA U.A.A.”, en el entendido de que por ningln
motivo podra solicitar a “LA U.A.A.” pagos por gastos de financiamiento de este hecho. El atraso en la entrega del
anticipo, sera motivo para diferir, sin modificar el plazo del programa de ejecucién pactado.

Si “EL LICITANTE” ganador no entregd en tiempo y forma la garantia del anticipo la fecha formal de
inicio sera aquella que se tenia establecida originalmente en la presente CONVOCATORIA, no importando la fecha
en que se le proporcione el anticipo.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” queda en el conocimiento de que antes del inicio de los trabajos,
debera colocar casetas sanitarias para sus trabajadores en el lugar que le sea designado. Incluso cuando se
presente el caso de que existan instalaciones permanentes en el area de trabajo.

El Laboratorio de control de calidad que “EL CONTRATISTA” contrate, debera contar con la
correspondiente certificacion por parte de la Direccion de Calidad de la Secretaria de Infraestructura y
Comunicaciones del Estado de Aguascalientes.

15.- FORMA DE PAGO (Art. 31 fraccion VIl de “LA L.O.P.S.R.M.”)

Las condiciones de pago seran sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe o remuneracion o
pago total que deba cubrirse a “EL CONTRATISTA” se hara por unidad de concepto de trabajo terminado.
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Para efectos de pago se formularan estimaciones quincenales mismas que se acompafiaran de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al residente de la obra dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por “LA U.A.A.” por trabajos ejecutados, a través de la
DIRECCION DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES, dentro de un plazo no
mayor a veinte dias naturales, contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. “EL CONTRATISTA” sera el
Unico responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de estos o por su presentacion incorrecta no sera motivo para
solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la L.O.P.S.R.M.

En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente errores o deficiencias,
“LA U.A.A.”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito a “EL
CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y
la presentaciéon de las correcciones por parte de “EL CONTRATISTA” no se computard para efectos del segundo
parrafo del articulo 54 de “LA L.O.P.S.R.M.”

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los tres dias naturales
siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 de “EL R.L.O.P.S.R.M”, los Unicos tipos
de estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de
pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, de gastos no
recuperables a que alude el articulo 62 de “LA L.O.P.S.R.M.” y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un
plazo que no excedera de cinco dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto de
gue surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran
e incorporaran en la siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA U.A.A.”,
ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de “LA
L.O.P.S.R.M.”, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. De conformidad con lo establecido en el dltimo parrafo del articulo
127 de “EL R.L.O.P.S.R.M.” el atraso en el pago de estimaciones en que incurra “LA U.A.A.” diferird en igual plazo
la fecha de terminacion de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a través del convenio respectivo; no procederd dicho diferimiento cuando el atraso derive de
causas imputables a “EL CONTRATISTA”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA U.A.A.”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA U.A.A.”
tendra el derecho de reclamar, por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya
efectuado. (Art. 131 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Para fines de la forma de pago “LA U.A.A.” como “EL CONTRATISTA” deberan de apegarse a lo establecido
en el Capitulo Cuarto Seccion “De la forma de pago” de “EL R.L.O.P.S.R.M.”
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16.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. (Arts. 31 fracciones XXVII 56, 57 Y 58 de

“LAL.O.P.S.R.M.)

Cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden
econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados. El
aumento o reduccién correspondiente deberad constar por escrito mediante oficio de resolucion por lo que no se
requerira la formalizaciéon de convenio alguno. (Articulo 56 de “LA L.O.P.S.R.M.” y 173 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo promueva,
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente,
mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentacion que la soporten. Si el referido
porcentaje es a la baja, “LA U.A.A.” lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria
que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “LA U.A.A.”.

“LA U.A.A.”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, emitird por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la cual promueva “EL CONTRATISTA” el ajuste de costos sea
deficiente o incompleta, “LA U.A.A.” apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin
que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se incluira en el pago de las estimaciones,
considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El procedimiento que se utilizar4 para el ajuste de costos directos, y que no podra ser modificado durante la
vigencia del contrato, serd& mediante la revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe
total del contrato.

La aplicacion del procedimiento de ajuste de costos directos a que se refiere el parrafo anterior se sujetara a
lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en
el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de
los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones,
aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

Los indices que serviran de base para el célculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que
correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones. (Art. 174 primer parrafo de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion
que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presentd. (Art. 174 segundo parrafo
de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)
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Con el objeto de actualizar los precios de la proposicién a la fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea
posterior a los treinta dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion de las proposiciones, “EL
CONTRATISTA” podra solicitar, por una sola ocasién, la determinacién de un factor de actualizacion, el cual debera
calcularse conforme al procedimiento establecido en la presente CONVOCATORIA y en el contrato correspondiente,
considerando que el mes de origen para su céalculo sera el correspondiente al del acto de presentacion y apertura de
proposiciones. Este factor de actualizacion no se afectara por la entrega de anticipos. (Art. 175 primer parrafo de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)

“LA U.A.A.”, previa justificacion, autorizard el factor referido en el parrafo anterior, mismo que sera
aplicado a cada estimacion y repercutird durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de
costos que le sucedan. (Art. 175 segundo parrafo de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

1. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México.
Cuando los indices que requieran tanto el contratista como la dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederan a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales
o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida
el Banco de México;

I11. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su proposicion, y

IV. A los demds lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Pablica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al
programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucién de los mismos se otorga algun
anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.
(Art. 177 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

Para fines de presentacion, evaluacion y autorizacién de los ajustes de costos tanto “LA U.A.A.” como “EL
CONTRATISTA” deberan de apegarse a lo establecido en el Capitulo Quinto “Del Ajuste de Costos” del
R.L.O.P.S.R.M.

17.- REQUISITOS ADICIONALES

Al formular la proposicion “EL LICITANTE” tomara en cuenta:

a) Que la obra se llevara a cabo con sujecion a: “LA L.O.P.S.R.M.” y a “EL R.L.O.P.S.R.M.”; el proyecto y
sus especificaciones generales y particulares, asi como a las especificaciones que “LA U.A.A.” tiene en vigor, el
programa de ejecucion general de los trabajos; el programa de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion;
los precios unitarios sefialados en la relacion de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresion de precios
unitarios y monto total de la proposicion, y conforme a las clausulas del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y
Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo sefialado en esta CONVOCATORIA,;

b) Que debera tener en la obra permanentemente un Superintendente de Construccion, que debera ser el
mismo que sefiala en su propuesta de personal técnico, cuyo titulo debera estar registrado en la Direcciéon general de
Profesiones de la SEP, anotando para tal efecto el nombre y nimero de la cédula profesional que lo acredite como tal.
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Debera entregar curriculum donde demuestre su experiencia de haber efectuado trabajos a los que se contratan, quien
deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de Construccion, catalogo de
conceptos o actividades de la obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
deméas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos (Art. 117 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”).

Asimismo, el Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y
recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

“LA U.A.A.” en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del Superintendente de Construccion, y “EL CONTRATISTA” tendrd la obligacion de
nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato. (Art. 117 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”)

“LA U.A.A.” en cualquier momento podra verificar que el personal propuesto por “EL LICITANTE”: para
ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollandolos, de no ser asi, debera exigir que se utilice el personal propuesto
en la licitacién o uno de caracteristicas similares;

¢) Que tomd en consideracién las condiciones climaticas, ambientales, topograficas y geotécnicas de la
region, compenetrandose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de dificultad de los
trabajos objeto de esta licitacion, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningin caso servira
posteriormente para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificacién a los precios
consignados en la proposicién. En caso de presentarse situaciones de eventos imprevistos provocados por fendmenos
perturbadores naturales, movimientos tellricos, cargas extraordinarias o accidentes, que destruyan y no dejen
evidencia fisica de los trabajos ejecutados, el documento valedero para la comprobacion seran las notas editadas en la
bitacora electronica, la cual deber4d complementarse del album fotografico y/o video correspondiente por cada
estimacion de trabajos ejecutados;

d) Que debe cumplir con el sefialamiento de proteccion en obra, el cual debera estar considerado dentro de
los indirectos de obra. Este sefialamiento tendra que ser supervisado, verificado y en su caso sustituido por “EL
CONTRATISTA”, con lo que se considera devengado su costo. Dicho importe seré s6lo por la utilizacion temporal del
sefialamiento y una vez terminada la obra, “EL CONTRATISTA” podra disponer del mismo. Por consiguiente se
deberd de cobrar dentro de los indirectos conforme a estas condiciones, asi como su especificacion particular;

Asimismo, la maquinaria, equipo y personal de “EL CONTRATISTA” debera ser perfectamente
identificable, mediante logotipos de la empresa y vestuario de trabajo (chaleco, casco, overol, etc.);

e) Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por “LA
U.A.A.” justificara reclamacion alguna de “EL CONTRATISTA” en relacion con los precios respectivos;

f) Que propone precios unitarios Unicamente para los conceptos anotados en el PRESUPUESTO y que por lo
tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en esta CONVOCATORIA;

0).-Que se considerara como precio unitario, el importe de la remuneracion o pago total que debe cubrirse a
“EL CONTRATISTA” por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones generales
y particulares de construccion y normas de calidad;

h).-Que el precio unitario se integrar4 con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo,
costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de “EL CONTRATISTA” y los cargos
adicionales;

i).-Que presentara, analisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda,
relativos a los conceptos sefialados en el PRESUPUESTO, estableciendo separadamente los costos directos, los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en
“LAL.O.P.S.R.M.”, “EL R.L.O.P.S.R.M.” y esta CONVOCATORIA.

Que al determinar sus costos directos tomé en consideracion los salarios vigentes y los precios de
materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposicion, estableciendo los
cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde
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con las condiciones de ejecucion del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran
resultar entre el precio real y el considerado en los analisis justificara reclamacion de “EL CONTRATISTA” en relacion
con los precios respectivos.

Los costos indirectos deberan expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado
debera presentarse el andlisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a
la administracion de oficinas centrales y de campo, considerando lo establecido en los articulos del 211 al 213 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”

El costo por financiamiento de los trabajos, estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; considerando para la determinacion de este costo, los gastos que realice en la ejecucion de los
trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira deduciendo la amortizacién de los anticipos concedidos, y
la tasa de interés que aplicard, considerando, en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera
una institucion crediticia, sefialando el indicador econémico en que se basoé, el que debera de tomarse como referencia
el publicado el dia de la celebraciébn de la junta de aclaracion de dudas, debiendo acompafiar el analisis
correspondiente a este concepto, lo cual se hara en base al analisis de flujo de caja. Y en general, cualquier otro gasto
requerido en términos de lo previsto en el articulo 215 de “EL R.L.O.P.S.R.M.” y esta CONVOCATORIA.

El cargo por utilidad, sera fijado por el propio proponente y estara representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo debera considerar las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa a
cargo de “EL CONTRATISTA”.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar “EL CONTRATISTA”, por estar convenidas
como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto
o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e
indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente seran
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los
mismos;

j).-Que los ajustes a los programas de ejecucion general de los trabajos y al programa de utilizacion de
maquinaria y equipo de construccion, motivados por las asignaciones anuales, no implicaran cambio en los costos e
importes sefialados en el PRESUPUESTO;

k).- Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la
Federacién (CFF), segun lo establece la regla 1.2.1.16 de la Resolucion Miscelanea Fiscal, publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el 30 de diciembre de 2011, previo a su firma, deberd presentar el documento del “acuse de
recepcion” expedido por el Sistema de Administracion Tributaria (SAT), con el que compruebe que realiz6 la “solicitud
de opinién” sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberan solicitar
preferentemente dentro de los tres dias habiles posteriores al fallo o adjudicacion correspondiente, la opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo en su solicitud el correo electronico de esta “U.A.A.”
elozanog@correo.uaa.mx, a fin de que el SAT envie también a ésta el “acuse de respuesta” en atencion a la solicitud
de opinion, conforme a lo siguiente:

1.- Presentar solicitud de opinién por Internet en la pagina del SAT, en la opcién “Mi portal”
2.- Contar con clave de Cédula de Identificacion Electronica Certificada (CIEC)
3.- En la solicitud deberan incluir los siguientes requisitos:

a).- Nombre y direccién de LA DEPENDENCIA en la cual se licita.

b).- Monto total del contrato.

c).- Sefialar si el contrato se trata de adquisicion de bienes, arrendamiento, prestacién de servicios u
obra publica.

d).- Nimero de licitaciéon o concurso.
I
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4.- El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la pagina de internet del SAT para
efectos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del CFF, manifestacion bajo protesta de decir
verdad que:

a).-Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripcién al Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), a que se refieren el CFF y su Reglamento, que el RFC esta activo y el domicilio fiscal localizado.

b).-Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentacién
de la declaracién anual correspondiente al Gltimo ejercicio fiscal por el que se encuentre obligado del ISR e IETU y se
encuentra al corriente en la presentacion de los pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios,
asi como pagos definitivos del IVA y del IEPS; del ejercicio fiscal en el que solicita la opinion.

c).- No tiene créditos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV,
entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, IEPS, impuestos generales de importacion y de
exportacion y sus accesorios. Asi como créditos fiscales firmes, relacionados con la obligacion de pago de las
contribuciones, y de presentacion de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedicion de constancias y
comprobantes fiscales.

d).- Tratandose de contribuyentes que hubieran solicitado autorizacion para pagar a plazos o hubieran
interpuesto algin medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados
conforme al articulo 141 del CFF.

e).-En caso de contar con autorizacion para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de
revocacion a que hace referencia el articulo 66-A, fraccion IV del CFF.

5.-En caso que existan créditos fiscales firmes manifestara que se comprometen a celebrar convenio con las
autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenacion, arrendamiento, prestacion de
servicios u obra publica que se pretendan contratar, en la fecha en que las citadas autoridades sefialen, en este caso,
se estara a lo establecido en la regla 11.2.1.11 de la citada resolucion.

1).- Si durante la vigencia del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA” el Programa de Obra
pactado, presenta un atraso mayor o igual al veinte por ciento (20%), de los trabajos por ejecutar, “LA U.A.A.”
considerard esta situacion como causal suficiente de rescision y por lo tanto la rescision operaré de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en los
lineamientos de “LA L.O.P.S.R.M.” y “EL R.L.O.P.S.R.M.”

m).-No podran participar en esta licitacion las personas fisicas 0 morales inhabilitadas por resolucion de la
SFP, en los términos de “LA L.O.P.S.R.M.” o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

n).- Especificaciones ambientales:

Todos y cada uno de los puntos que se indican enseguida deberan ser realizados por “EL LICITANTE”
gue resulte ganador, por lo mismo, deberan de ser tomados en cuenta en su propuesta. Se hace la aclaracion que en
caso de que el participante ganador indique que no los considero, “LA U.A.A.” NO contemplara ninglin cargo extra 'y
el ganador DEBERA tener en la obra lo necesario para darles cumplimiento SIN CARGO extra para “LA U.A.A.”:

1. Los residuos domésticos se depositaran en contenedores que cuente con tapa y que estaran
al alcance, dentro de la obra.
2. Los residuos no domésticos considerados como no peligrosos (pedaceria metalica, madera,

cartén), y que no se encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberan separarse por tipo y ponerse a
disposicion de empresas que se dediquen al reciclaje.

3. La tierra y cubierta vegetal obtenidos en las areas del proyecto, deberan ser canalizados y
dispuestos para su aprovechamiento como material de relleno para &reas verdes, jardines o terrenos de uso agricola.

4. Los escombros deben ser dispuestos en tiraderos oficiales, previa autorizacion municipal.

5 Se debe de considerar el uso de materiales de construccién previamente humedecidos.

6. Se debera evitar al maximo las emisiones de ruido, vibraciones y olores.

7 Los materiales de construccion deberan ser obtenidos de bancos previamente autorizados por
la SEDESO.

8. No realizar la disposicion, a cielo abierto de aguas residuales.

9. NO realizar caceria de fauna nativa.

10. Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribucién, uso y manejo
de combustibles, grasas y lubricantes.

11. Instalar sefialamientos informativos y preventivos en relacién con las actividades a realizar y

en su caso, implementar procedimientos de agilizacién del trafico vehicular.
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12. Contar con un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y
vehiculos a utilizar.
13. Rehabilitar las areas que hayan sido afectadas durante el desarrollo de los trabajos con cargo

a la empresa.

18.- MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el
catdlogo original del contrato, el contratista debera presentar los andlisis de precios correspondientes con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacion y autorizacion (Art. 59 pendltimo
parrafo de “LA L.O.PS.R.M”) en un plazo no mayor a lo previsto en el articulo 107 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”

“LA U.A.A.” se abstendra a recibir estimaciones cuando “EL CONTRATISTA” no cumpla con el parrafo
anterior.

En caso de no existir precios unitarios extraordinarios para el periodo que cubre la estimacion, “EL
CONTRATISTA” debera hacerlo saber asi mediante un escrito, en el cual indicara este hecho y se abstendra de
presentar, posteriormente, cualquier precio extraordinario a revision del periodo que comprenda la estimacion a la
que se refiera.

Para las modificaciones a los contratos tanto “LA U.A.A.” y “EL CONTRATISTA” deberan de acatar lo
estipulado en “LA L.O.P.S.R.M” y en “EL R.L.O.P.S.R.M”, en especial al Articulo 59 del primer ordenamiento antes
citado y del Capitulo Tercero Seccidn Il del segundo ordenamiento citado.

19.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO

Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, estas seran determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en
la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de las obras, se procedera conforme a lo sefialado en la
clausula denominada “Penas convencionales por incumplimiento del programa” del modelo de contrato a que se alude
en la Base Décima Tercera.

20.- RESCISION ADMINISTRATIVA'Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Para el caso de rescision administrativa y terminacion anticipada del contrato se procederd conforme a lo
establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base Décima Tercera y la normatividad aplicable.

21.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y RECEPCION FISICA DE LA OBRA

“EL CONTRATISTA” comunicara a través de la Bitacora electrénica o excepcionalmente por escrito en
términos del primer parrafo del articulo 164 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”, a “LA U.A.A.” la conclusion de los trabajos
encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminacién, conforme a
las condiciones establecidas en el mismo. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA U.A.A.” en un plazo no
mayor de quince dias naturales procedera a su recepcion fisica, levantandose el acta correspondiente conforme a lo
establecido en el articulo 166 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”

Si la “LA U.A.A.” encuentra deficiencias en la terminacion de los trabajos durante la verificacion que para
tal efecto se realice, debera solicitar al contratista la reparacion que corresponda conforme a las condiciones
requeridas en el contrato.

En el supuesto previsto en el parrafo que antecede, el plazo de verificacién de los trabajos pactado en el
contrato se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias; en este
periodo, no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA U.A.A.” o entidad opte por la
rescision del contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude este articulo no podran consistir en la ejecucion total de
conceptos de trabajo pendiente de realizar. En este caso, no se procedera a la recepcion y se considerara que los
trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido. (Art. 165 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”).
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“EL CONTRATISTA”, al término de los trabajos debera presentar una garantia para responder por los
defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecucion de los trabajos o de cualquier otra indole, en que hubiese
incurrido en la realizacion de los trabajos; se presentara dicha garantia previamente a la recepcion formal de los
mismos, conforme a lo establecido en el articulo 66 de “LA L.O.P.S.R.M.”

22.- INCONFORMIDADES

Las personas que participen en esta licitacion podran inconformarse ante la Direccién General de
Inconformidades de LA SFP, ubicada en Insurgentes Sur 1735, Primer Piso, Ala Sur, Colonia Guadalupe Inn,
Delegacion Alvaro Obregén, C.P. 01020, en México, D. F. o a través de los medios de comunicacion electronica, de
acuerdo a lo dispuesto en los articulos 83 y 84 de LA L.O.P.S.R.M.

23.- DE LA INFORMACION Y VERIFICACION

En términos del articulo 75 de “LA L.O.P.SR.M.”, La Secretaria de la Funcion Publica en el ejercicio de sus
facultades podra verificar, en cualquier tiempo, que las obras publicas y servicios relacionados con las mismas se
realicen conforme a lo establecido en “LA L.O.P.S.R.M.” o en otras disposiciones aplicables.

Asimismo, La Secretaria de la Funcién Puablica y los Organos Internos de Control podran realizar las visitas e
inspecciones que estimen pertinentes a la obra, y podran solicitar a “LA U.A.A.” y a “EL CONTRATISTA”, todos los
datos e informes relacionados con actos relativos a las obras y contratos de que se trate. Por lo que “EL
CONTRATISTA” debera de proporcionar la informacién que en su momento se le requiera. (Art. 265 de “EL
R.L.O.P.S.R.M.”)
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