



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018
(ESCUELAS AL CIEN)

CONVOCATORIA FEDERAL 002-2021
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL NÚMERO UAA-LOPF-003-2021

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes siendo las 10:01 horas del día de 09 de marzo de 2021, instalados en la Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ubicada en la Avenida Universidad Numero 940 Ciudad Universitaria, se reunieron las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con objeto de celebrar de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas y lo previsto en la Convocatoria a la licitación, el acto de presentación y apertura de proposiciones de la licitación que a continuación se señala, misma que fue presidida por el Arq. Efraín Lozano Galaviz Asesor Técnico del Comité, en representación del Dr. en C. Francisco Javier Avelar González en su carácter de Rector, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Nº. DE LICITACIÓN:

OBRA

UAA-LOPF-003-2021

CENTRO DE OPERACIÓN DE REDES / INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA DE EMERGENCIA Y UPS, RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAMPUS SUR - DUCTERÍA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE REDES, RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAMPUS SUR - CABLEADO VOZ Y DATOS - DUCTERÍA PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS IP, CAMPUS SUR DE LA U.A.A., AGUASCALIENTES, AGS.

La presente acción se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado de Educación Superior 2018 (Escuelas al Cien).

En primera instancia se procedió a la presentación de los licitantes que presentaron sus propuestas a través de **CompraNet**.

Así mismo se informó a los asistentes del evento que la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Infraestructura Universitaria no permitió la entrega de propuesta de manera presencial con fundamento en lo establecido en el número 27, del Acuerdo por lo que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado **Compranet** emitido por la Secretaría de la Función Pública, lo anterior quedo asentado en la junta de aclaraciones que se llevó a cabo para la presente licitación pública.

A continuación, se procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada por los Licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal, económico o administrativo, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "DOCTEC-ECO 001"

A continuación, se procedió a dar lectura al importe de cada una de las propuestas, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "DOCTEC-ECO 002".

La documentación integrante de las proposiciones se recibe para su posterior evaluación y con base en esta evaluación, se emitirá el fallo, que será dado a conocer el 19 de marzo del 2021, a las 14:00 horas en esta



misma sala, mismo que podrá ser diferido siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido al presente acto en el domicilio de la convocante, copia de esta acta, la cual también podrá consultarse en el sistema **CompraNet**.


De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexo al acta se indican los representantes o personas que manifestaron su interés de estar presentes en el mismo como observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 10:17 hrs del día de su inicio.

Esta acta consta de 8 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad a los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO

Ing. Paulo Manuel Gerardo Martínez Araiza
Representante De La Contraloría Del Estado



Lic. María Díaz Rodríguez
Representante del Departamento Jurídico



Arq. Jesús Eduardo Salinas Gonzalez
Representante de la contraloría Universitaria



Arq. Efraín Lozano Galaviz
Asesor Técnico del Comité



Ing. Humberto Cruz Espinosa
Asistente Técnico de Licitaciones





No. de UAA-LOPF-003-2021
Licitación:

CENTRO DE OPERACIÓN DE REDES / INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA DE EMERGENCIA Y UPS, RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAMPUS SUR - DUCTERÍA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE REDES, RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAMPUS SUR - CABLEADO VOZ Y DATOS - DUCTERÍA PARA INSTALACIÓN DE CAMARAS IP, CAMPUS SUR DE LA U.A.A.
AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV	CONSTRUCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G SA DE CV	GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV	OLDA CONSTRUCCIONES	PLANEACION Y ESTRUCTURAS GUIDI SA DE CV	PTC ELECTRICA SA DE CV	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA	SUBSTACION DEL CENTRO SA DE CV	SUSAR LIDER ELECTRICO SA DE CV
DOCUMENTO 1T											
1	D11 CONVOCATORIA DE LICITACIÓN	Conv UAA-LOPI 01 ACTA DE JU	1. Conv UAA-LQ 1. Conv UAA-LQ 01 ACTA DE JU	1.1.1 D11 CONV 01 ACTA DE JU	1011 22 uaa ba	1.1.1 D11 CONV 01 ACTA DE JU	Conv UAA-LOPI 01 ACTA DE JU	Conv UAA-LOPI 01 ACTA DE JU	convocatoria UA 01 ACTA DE JU	D11-1 Conv UAA-1.1.D11-1	Conv UAA-1.1.D11-1
2	D11 JUNTA DE ACLARACIONES	MOD CONTRA VISITA.pdf	2. MOD CONTRA VISITA.pdf	2. MOD CONTRA VISITA.pdf	1012 22 0111 ua	1.1.2 D11 JUNTA 01 ACTA DE JU	MOD CONTRA VISITA de Obra.P	MOD CONTRA VISITA de Obra.P	modelo fianzas	D11-2 01 ACTA 1.1.2.D11-1	ACTA 1.1.2.D11-1
3	D11 MODELO DE CONTRATO	4. FORMATO D	3. MOD CONTRA VISITA.pdf	3. MOD CONTRA VISITA.pdf	1013.rar	1.1.3 D11 MODE 01 ACTA DE JU	MOD CONTRA VISITA de Obra.P	MOD CONTRA VISITA de Obra.P	manifestacion v	D11-3 MOD CON 1.1.3.D11-1	MODE 1.1.3.D11-1
4	D11 FORMATO DE VISITA DE OBRA	5. CONOCER EL	4. FORMATO D	4. FORMATO D	1014 conocer si	1.1.4 D11 FORM 01 ACTA DE JU	Escrito 1T .pdf	Escrito 1T .pdf	manifestacion s	D11-4 MANIFIE 1.1.4.D11-1	ASIST 1.1.4.D11-1
5	D11 CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES	6. DOCUMENTO	5. CONOCER EL	5. CONOCER EL	1015 conocer si	1.1.5 D1 CONOC 01 ACTA DE JU	Anexo 1T-2.pdf	Anexo 1T-2.pdf	ANEXO 1T-2 do	ANEXO 1T-2 do 1.1.5.D11-1	MANIF 1.1.5.D11-1
6	D11 DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	7. OPINION PO	6. DOCUMENTO	6. DOCUMENTO	1016 24 012 dc	1.1.6 DT1 DOC 01 ACTA DE JU	Opinion SAT.pdf	Opinion + SAT	reporteOpinion3	OPINIÓN SAT.p 1.1.6.D11-1	DOCU 1.1.6.D11-1
7	D11 OPINION POSITIVA DEL SAT	8. OPINION PO	7. OPINION PO	7. OPINION PO	1017 37f op cur	1.1.7 DT1 OPINI 01 ACTA DE JU	Opinion Infonavi	Opinion + INFO	CGRF_GSRyCh	OPINION INFOR 1.1.7.D11-1	OPINI 1.1.7.D11-1
8	D11 OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	9. OPINION PG	8. OPINION PG	8. OPINION PG	1018 37h op cur	1.1.8 DT1 OPINI 01 ACTA DE JU	Opinion IMSS.pdf	Opinion + IMSS	CartaNoAdeudd	OPINION IMSS. 1.1.8.D11-1	OPINI 1.1.8.D11-1
9	D11 OPINION POSITIVA DEL IMSS	1. PLANEACION	9. OPINION PG	9. OPINION PG	1019.rar	1.1.9 DT1 OPINI 01 ACTA DE JU	Anexo 2T-1.pdf	Anexo 2T-1.pdf	ANEXO 2T-1.pdf	ANEXO 2T-1.pdf 1.1.9.D11-1	OPINI 1.1.9.D11-1
DOCUMENTO 2T											
10	D21 PLANEACIÓN INTEGRAL	PROCESO CON	1. PLANEACION	1. PLANEACION	1021 26 0211 pd	1.2.1 D21 PLANI 01 ACTA DE JU	Anexo 2T-1.pdf	Anexo 2T-1.pdf	ANEXO 2T-1.pdf	ANEXO 2T-1.pdf 1.2.1.D21-1	PLANI 1.2.1.D21-1
11	D21 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN	2. PROCESO C	2. PROCESO C	2. PROCESO C	1022 27 0212 pf	1.2.2 D21 PROC 01 ACTA DE JU	Anexo 2T-2.pdf	Anexo 2T-2.pdf	ANEXO 2T-2.pdf	ANEXO 2T-2.pdf 1.2.2.D21-1	PROC 1.2.2.D21-1
DOCUMENTO 3T											
12	D31 RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECH	ANEXO 3T-1.pdf	ANEXO 3T-1.pdf	ANEXO 3T-1.pdf	1031 29 0311 rel	1.3.1 D31 RELAI 01 ACTA DE JU	Anexo 3T-1.pdf	Anexo 3T-1.pdf	ANEXO 3T-1.pdf	ANEXO 3T-1.pdf 1.3.1.D31-1	RELA 1.3.1.D31-1
13	D31 LISTADO DE OBRAS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA	ANEXO 3T-2.pdf	2. LISTADO DE	2. LISTADO DE	1032 30 0312 te	1.3.2 D31 LISTA 01 ACTA DE JU	Anexo 3T-2.pdf	Anexo 3T-2.pdf	ANEXO 3T-2.pdf	ANEXO 3T-2.pdf 1.3.2.D31-1	LISTA 1.3.2.D31-1

No. de UAA-LOPF-003-2021
Licitación:

CENTRO DE OPERACIÓN DE REDES / INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA DE EMERGENCIA Y UPS, RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAMPUS SUR - DUCTERÍA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE REDES, RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAMPUS SUR - CABLEADO VOZ Y DATOS - DUCTERÍA PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS IP, CAMPUS SUR DE LA U.A.A.
AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G SA DE CV	GRUPO EMPRESARIAL CAD SA DE CV	OLDA CONSTRUCCIONES	PLANEACION Y ESTRUCTURAS GUIDI SA DE CV	PTC ELECTRICA SA DE CV	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA	SUBSTACION DEL CENTRO SA DE CV	SUSAR LIDER ELECTRICO SA DE CV
14	D3t DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL SUPERINTENDENTE	3t.rar	Anexo 3T-3.rar	3. DOCUMENTO	1033 31 tecnico	1.3.3 D3t DOCU	Anexo 3T-3.7z	ANEXO 3T-3.pdf	Datos superintel	ANEXO 3T-3 IN	1.3.3. D3t.DOC
15	D3t CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	CARTA SUPER	Anexo 3T-4. .pdf	4. CARTA COM	1034 32 0314 tel	1.3.4 D3t CART	Anexo 3T-4.pdf	ANEXO 3T-4.pdf	ANEXO 3T-4 cd	ANEXO 3T-4 Cd	1.3.4. D3t.CART.
16	D4t RELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONTRATOS PARA DE	4t.rar	Anexo 4T-1.rar	DOCUMENTO	1041.rar	1.4.1 D4t RELA	Anexo 4T-1.7z	ANEXO 4T-1.rar	Contratos.rar	ANEXO 4T-1 EX	1.4.1. D4t.CAPA
17	D5t MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICO AL SUBCONT	5t.pdf	Anexo 5T-1. .pdf	ANEXO 5T-1 VE	1051 35 0511 su	1.5.1 D5t MANIF	Anexo 5T-1.pdf	ANEXO 5T-1.pdf	ANEXO 5T-1 su	ANEXO 5T-1 M	1.5.1. D5t.MANIF
18	D6t ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y DECLARACION	6t.zip	Anexo 6T-1.rar	1. ESTADOS FI	1061.rar	1.6.1 D6t ESTA	Anexo 6T-1.7z	ANEXO 6T-1.rar	declaraciones.ra	ANEXO 6T-1 IN	1.6.1. D6t.EDOS
19	D6t COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	6t.zip	Anexo 6T-2.rar	2. COMPARATI	1062 37j ccf raz	1.6.2 D6t RAZO	RAZONES FINA	ANEXO 6T-2.pdf	ANEXO 6T-2 cd	ANEXO 6T-2 R	1.6.2. D6t.COMF
20	D7t RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCC	7t.pdf	Relacion de Maq	1. RELACION D	1071 41 0711 rel	1.7.1 RELACION	Anexo 7T-1.pdf	ANEXO 7T-1 Rf	relacion de maq	Anexo 7T-1 Rel	1.7.1. D7t.RELAT
21	D7t CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUIN	CARTA MAQUIN	CARTA ARREN	CAFA FIRMA. p	1072.rar	1.7.2 CARTA C	Anexo 7T-2.pdf	ANEXO 7T-2 CA	ANEXO 7T-2 at	ANEXO 7T-2 CA	1.7.2. D7t.CART.
22	D8t HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	8t-1.pdf	Anexo 8T-1.rar	ANEXO 8T-1 H	1081 43 0810 hi	1.8.1 D8t HISTC	Anexo 8T-1.pdf	ANEXO 8T-1.pdf	historial cumplim	ANEXO 8T-1 HI	1.8.1. D8t.HISTC
23	D8t CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLADOS A LA FEC	8T-2.pdf	Anexo 8T-2. .pdf	FALLOS Y CON	1082 44 0811 cti	1.8.2 D8t CONT	Anexo 8T-2.pdf	ANEXO 8T-2.pdf	fallos y obras a	ANEXO 8T-2 RE	1.8.2. D8t.FALLC
	DOCUMENTO 9T										



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de UAA-LOPF-003-2021

Licitación:

CENTRO DE OPERACIÓN DE REDES / INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA DE EMERGENCIA Y UPS, RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAMPUS SUR - DUCTERÍA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE REDES, RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAMPUS SUR - CABLEADO VOZ Y DATOS - DUCTERÍA PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS IP, CAMPUS SUR DE LA U.A.A.
AGUASCALIENTES, AGS.

Obra:

Ubicación:

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV	CONSTRUCIONES Y ELECTRIFICACIONES	GRUPO EMPRESARIAL CAD SA DE CV	OLDA CONSTRUCCIONES	PLANEACION Y ESTRUCTURAS GUDI SA DE CV	PTC ELECTRICA SA DE CV	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA	SUBESTACION DEL CENTRO SA DE CV	SUSAR LIDER ELECTRICO SA DE CV
24	D9e CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (CONTRATO DE 9T.pdf	Doc 9T.pdf	ANEXO 9T-1 C4 1091 46 0911 cd 1.1.3 D11 MODE	ANEXO 9T-1 C4 1091 46 0911 cd 1.1.3 D11 MODE	ANEXO 9T-1.pdf	ANEXO 9T-1.pdf	ANEXO 9T-1.pdf	ANEXO 9T-1.pdf	ANEXO 9T-1 co	DOCUMENTO 9	1.9.1 D9e ASOC
25	D10e CARTA COMPROMISO	CARTA COMPR	Doc 10E.pdf	DOCUMENTO	1101 48 10e0 ca 1.10.1 D10e CA	Escrito 10E.pdf	DOCUMENTO	carta compromiso	DOCUMENTO	1.10.1 D10e CA	
26	D11e PRESUPUESTO DE OBRA	UAA-LOPF-003	UAA-LOPF-003	UAA-LOPF-003	1111 51 11e0 pl 1.11.1 D11e PR	UAA-LOPF-003	ANEXO 11E-1	UAA-LOPF-003	Anexo 11E-1 UJ	1.11.1 D11e PR	
27	D11e PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	PRESUPUESTO	Presupuesto D12. PRESUPUES	1112.rar	1.11.2 D11e PR	Anexo 11E-1.7z	ANEXO 11E-2	Presupuesto.pdf	Anexo 11E-2 Pr	1.11.2 D11e PR	
28	D11e ESCRITO DE DISCREPANCIA EN CATALOGO	11E-2.pdf	Anexo 11E-2.pdf	3. OFICIO DE D	1113 52 11e2 of 1.11.3 D11e ES	Anexo 11E-2.pdf	ANEXO 11E-2		ANEXO 11E-3 B	1.11.3 D11e OF	
29	D12e PRECIOS UNITARIOS	Análisis de Prec	Análisis de Prec	1. Análisis de P	1121 54 12e1 al 1.12.1 D12e PR	Anexo 12E-1.pdf	ANEXO 12E-1	tarjetas PU.pdf	Anexo 12E-1 Af	1.12.1 D12e AN	
30	D12e PRECIOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	Catálogo de Aux	Análisis de Prec	Análisis de Prec	1122 55 12e2 at 1.12.2 D12e PR	Anexo 12E-2.pdf	ANEXO 12E-2	Análisis de auxil	Anexo 12E-2 C4	1.12.2 D12e AN	
31	D13e EXPLOSIÓN DE INSUMOS	Explosión de Ins	Explosión de Ins	1. Explosión de	1131 57 13e1 ex 1.13.1 D13e EX	Anexo 13E-1.pdf	ANEXO 13E-1	explosion insum	Anexo 13E-1 EA	1.13.1 D13e EXI	
32	D13e COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O	COTIZACIONES	cotizaciones.rar	2. Cotizaciones,	1132.rar	Anexo 13E-2.7z	ANEXO 13E-2	Cotizaciones.rar	ANEXO 13E-2 C	1.13.2 D13e CO	
33	D14e FACTOR DE SALARIO REAL	14E-1.rar	Cálculo del Faci	1. FACTOR DE	1141 60 14e1 fa 1.14.1 D14e FA	Anexo 14E-1.pdf	ANEXO 14E-1	factor salario real	Anexo 14E-1 FS	1.14.1 D14e FAI	
34	D14e TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA	Catálogo de Ma	Tabulador de Sa	2. TABULADOR	1142 61 14e2 ta 1.14.2 TABULA	Anexo 14E-2.pdf	ANEXO 14E-2	tabulador salari	Anexo 14E-2 C4	1.14.2 D14e TAI	



No. de UAA-LOPF-003-2021
Licitación:

Obra: CENTRO DE OPERACIÓN DE REDES / INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA DE EMERGENCIA Y UPS, RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAMPUS SUR - DUCTERÍA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE REDES, RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAMPUS SUR - CABLEADO VOZ Y DATOS - DUCTERÍA PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS IP, CAMPUS SUR DE LA U.A.A.

Ubicación: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G SA DE CV	GRUPO EMPRESARIAL CAD SA DE CV	OLDA CONSTRUCCIONES	PLANEACION Y ESTRUCTURAS GUIDI SA DE CV	PTC ELECTRICA SA DE CV	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA	SUBSTACION DEL CENTRO SA DE CV	SUSAR LIDER ELECTRICO SA DE CV
35	D14e PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	ACUSE PRIMA	3. PRIMA DE RI	1143.rar	1.14.3 PRIMA D	Anexo 14E-3.7z	ANEXO 14E-3.7z	prima riesgo.rar	Anexo 14E-3 RI	1.14.3 D14e PR
36	D15e ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS	Costo Horario d	1. Costo Horario d	1151 64	15e1 cd	1.15.1 D15e AN	Anexo 15E-1.pdf	ANEXO 15E-1 C	costo horario.pdf	Anexo 15E-1 Cd	1.15.1 D15e AN
37	D15e TASA DE INTERÉS	Anexo 15E-2.rar	DOC .15E.2.rar	1152 65	15e2 ta	1.15.2 D15e TA	Anexo 15E-2.7z	ANEXO 15E-2.7z	ANEXO 15E-2.7z	ANEXO 15E-2.7z	1.15.2 D15e TA
38	D16e INDIRECTO DE OBRA	IND OBRA.pdf	Indirecto de Obr	1161 67	16e1 in	1.16.1 D16e IND	Anexo 16E-1.pdf	ANEXO 16E-1.1	Indirecto de obr	Anexo 16E-1 Ind	1.16.1 D16e IND
39	D16e COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL	LABORATORIO ANEXO 16E-2.pdf	2. ANEXO 16E-	1162 67	16e2 la	1.1.4 D11 FORM	Anexo 16E-2.pdf	ANEXO 16E-2.p	LABORATORIO ANEXO 16E-2.p	ANEXO 16E-2 C	1.16.2 D16e CO
40	D16e INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	PADRON E IND	Indirecto de Ofic	1163 68	16e3 ju	1.16.3 D16e IND	Anexo 16E-3.pdf	ANEXO 16E-3.p	Indirecto oficina ANEXO 16E-3.p	Anexo 16E-3 IN	1.16.3 D16e IND
41	D16e JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INDIR	16E-3.pdf	Anexo 16E-4.pdf	4. ANEXO 16E-	1164 69	16e3 ju	Anexo 16E-4.pdf	ANEXO 16E-4.p	ANEXO 16E-4.p	ANEXO 16E-4 J	1.16.4 D16e JU
42	D17e ANÁLISIS DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMEN	ANÁLISIS DE F	1171 71	17e1 fin	1.17.1 ANALISI	Anexo 17E-1.7z	ANEXO 17E-1.7z	Anexo 17E-1 F	Anexo 17E-1 Fin	1.17.1 D17e AN
43	D17e TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZ A LA OBRA	17E-2.rar	Anexo 17E-2.rar	2. TAZA ACTIVA	1172.rar	1.6.2 D61 RAZO	Anexo 17E-2.7z	ANEXO 17E-2.7z	TASA ACTIVA ANEXO 17E-2.7z	ANEXO 17E-2.7z	1.17.2 D17e TA
44	D18e UTILIDAD	18E.pdf	Utilidad rar	1. DOC 18E UT	1181 73	18e0 ut	Escrito 18E.pdf	ANEXO 18E.pdf	utilidad y cargos DOCUMENTO	DOCUMENTO	1.18.1 D18e UT
45	D18e CARGOS ADICIONALES	18E.pdf	Cargos Adiciona	2. DOC 18E CA	1182 73	18e0 ut	Escrito 18E.pdf	ANEXO 18E.pdf	utilidad y cargos DOCUMENTO	DOCUMENTO	1.18.2 D18e CA
	DOCUMENTO 19E										



No. de UAA-LOPF-003-2021
Licitación:

CENTRO DE OPERACIÓN DE REDES / INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA DE EMERGENCIA Y UPS, RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAMPUS SUR - DUCTERÍA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE REDES, RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAMPUS SUR - CABLEADO VOZ Y DATOS - DUCTERÍA PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS IP, CAMPUS SUR DE LA U.A.A.
AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
46	PROGRAMA DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPO DE CV	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CV
47	PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES
48	PROGRAMA DE PLANEACION Y ESTRUCTURAS GUDI SA DE CV	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PLANEACION Y ESTRUCTURAS GUDI SA DE CV
49	PROGRAMA DE PTC ELECTRICA SA DE CV	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PTC ELECTRICA SA DE CV
50	PROGRAMA DE RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO
51	PROGRAMA DE SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA
52	PROGRAMA DE SUSAR LIDER ELECTRICO SA DE CV	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUSAR LIDER ELECTRICO SA DE CV
53	PROGRAMA DE OLDA CONSTRUCCIONES	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OLDA CONSTRUCCIONES
54	PROGRAMA DE GRUPO EMPRESARIAL CAD SA DE CV	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE GRUPO EMPRESARIAL CAD SA DE CV
55	PROGRAMA DE ANEXO 20E-4	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ANEXO 20E-4
56	PROGRAMA DE ANEXO 20E-5	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ANEXO 20E-5
57	PROGRAMA DE ANEXO 20E-6	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ANEXO 20E-6
DOC. DISTINTA A LA PROP. TÉC. Y ECON.		
52	ESCRITO I	ESCRITO I.pdf
53	ESCRITO II	ESCRITO II.pdf
54	ESCRITO III	ESCRITO III.pdf
55	ESCRITO IV	ESCRITO IV.pdf
56	ESCRITO V	ESCRITO V.pdf
57	ESCRITO VI	ESCRITO VI.pdf



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 (ESCUELAS AL CIEN)
CONVOCATORIA FEDERAL 002

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL NÚMERO UAA-LOPF-003-2021

CENTRO DE OPERACIÓN DE REDES / INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA DE EMERGENCIA Y UPS, RED DE CABLEADO
ESTRUCTURADO CAMPUS SUR - DUCTERÍA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE REDES, RED DE CABLEADO
ESTRUCTURADO CAMPUS SUR - CABLEADO VOZ Y DATOS - DUCTERÍA PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS IP,

CAMPUS SUR DE LA U.A.A., AGUASCALIENTES, AGS.

DOCTEC-ECO 002

No.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	FIRMA
1	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS SA DE CV	\$ 1,766,566.03	\$ 2,049,216.59	
2	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G SA DE CV	\$ 2,160,018.54	\$ 2,505,621.51	
3	GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV	\$ 2,992,181.70	\$ 3,470,930.77	
4	OLDA CONSTRUCCIONES	\$ 2,351,778.90	\$ 2,728,063.52	
5	PLANEACION Y ESTRUCTURAS GUDI SA DE CV	\$ 5,869,466.59	\$ 6,808,581.24	
6	PTC ELECTRICA SA DE CV	\$ 2,334,981.40	\$ 2,708,578.42	
7	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	\$ 2,637,557.82	\$ 3,059,567.07	
8	SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA	\$ 2,408,838.11	\$ 2,794,252.21	
9	SUBESTACION DEL CENTRO SA DE CV	\$ 2,353,292.96	\$ 2,729,819.83	
10	SUSAR LIDER ELECTRICO SA DE CV	\$ 2,105,562.90	\$ 2,442,452.96	