



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018
(ESCUELAS AL CIEN)

CONVOCATORIA FEDERAL 002-2021
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL NÚMERO UAA-LOPF-004-2021

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes siendo las 12:01 horas del día de 09 de marzo de 2021, instalados en la Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ubicada en la Avenida Universidad Numero 940 Ciudad Universitaria, se reunieron las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con objeto de celebrar de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas y lo previsto en la Convocatoria a la licitación, el acto de presentación y apertura de proposiciones de la licitación que a continuación se señala, misma que fue presidida por el Arq. Efraín Lozano Galaviz Asesor Técnico del Comité, en representación del Dr. en C. Francisco Javier Avelar González en su carácter de Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Nº. DE LICITACIÓN:	OBRA
UAA-LOPF-004-2021	CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE, CAMPUS SUR DE LA U.A.A., AGUASCALIENTES, AGS.

La presente acción se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado de Educación Superior 2018 (Escuelas al Cien).

En primera instancia se procedió a la presentación de los licitantes que presentaron sus propuestas a través de **CompraNet**.

Así mismo se informó a los asistentes del evento que la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Infraestructura Universitaria no permitió la entrega de propuesta de manera presencial con fundamento en lo establecido en el número 27, del Acuerdo por lo que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado **Compranet** emitido por la Secretaría de la Función Pública, lo anterior quedo asentado en la junta de aclaraciones que se llevó a cabo para la presente licitación pública.

A continuación, se procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada por los Licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal, económico o administrativo, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "DOCTEC-ECO 001"

A continuación, se procedió a dar lectura al importe de cada una de las propuestas, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "DOCTEC-ECO 002".

La documentación integrante de las proposiciones se recibe para su posterior evaluación y con base en esta evaluación, se emitirá el fallo, que será dado a conocer el 19 de marzo del 2021, a las 14:30 horas en esta misma sala, mismo que podrá ser diferido siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

- Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido al presente acto en el domicilio de la convocante, copia de esta acta, la cual también podrá consultarse en el sistema **CompraNet**.


De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexo al acta se indican los representantes o personas que manifestaron su interés de estar presentes en el mismo como observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 12:15 hrs del día de su inicio.

Esta acta consta de 8 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad a los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO

Ing. Paulo Manuel Gerardo Martínez Araiza
Representante De La Contraloría Del Estado




Lic. María Díaz Rodríguez
Representante del Departamento Jurídico



Arq. Jesús Eduardo Salinas Gonzalez
Representante de la contraloría Universitaria



Arq. Efraín Lozano Galaviz
Asesor Técnico del Comité



Ing. Humberto Cruz Espinosa
Asistente Técnico de Licitaciones



Ing. Felipe de Jesús González Gutiérrez
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes





No. de UAA-LOPF-004-2021
Licitación:

CONOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE, CAMPUS SUR DE LA U.A.A.

Obra:
Ubicación: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	CONSTRUCIONES SA DE CV	CONSTRUCORA INDUSTRIAL PLATA SA DE CV	GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV	GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA SA DE CV	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	LOPEZ JARA CONSTRUCTORA SA DE CV	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA
DOCUMENTO 1T									
1	D11 CONVOCATORIA DE LICITACIÓN	Conv UAA-LOPF-004-2021 Jun LOPF-004-2021 Jun	Conv UAA-LOPF-004-2021 Jun LOPF-004-2021 Jun	1.1.1 Conv UAA-LOPF-004-2021 Jun LOPF-004-2021 Jun	1.1.1 Conv UAA-LOPF-004-2021 Jun LOPF-004-2021 Jun	1.1.1 Conv UAA-LOPF-004-2021 Jun LOPF-004-2021 Jun	Conv UAA-LOPF-004-2021 Jun LOPF-004-2021 Jun	Conv UAA-LOPF-004-2021 Jun LOPF-004-2021 Jun	convocatoria UAA-LOPF-004-2021 Jun
2	D11 JUNTA DE ACLARACIONES	MOD CONTRATO d11T conocer sitio.docx	MOD CONTRATO d11T conocer sitio.docx	3. MOD CONTRATO d11T conocer sitio.docx	3. MOD CONTRATO d11T conocer sitio.docx	3. MOD CONTRATO d11T conocer sitio.docx	MOD CONTRATO d11T conocer sitio.docx	MOD CONTRATO d11T conocer sitio.docx	modelo contrato y file
3	D11 MODELO DE CONTRATO	CONOCER SITIO D11T conocer sitio.docx	CONOCER SITIO D11T conocer sitio.docx	4. FORMATO DE VISITA DE OBRA	4. FORMATO DE VISITA DE OBRA	4. FORMATO DE VISITA DE OBRA	ANEXO 1T-1 CONS	DOCUMENTO 1T.pdf	manifestacion visita :
4	D11 FORMATO DE VISITA DE OBRA	CONOCER SITIO D11T conocer sitio.docx	CONOCER SITIO D11T conocer sitio.docx	5. CONOCER EL SITIO	5. CONOCER EL SITIO	5. CONOCER EL SITIO	ANEXO 1T-2 INF	DOCUMENTO 1T.pdf	manifestacion cono
5	D11 CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES	ANEXO 1T-2- doc d11T conocer sitio.docx	ANEXO 1T-2- doc d11T conocer sitio.docx	6. DOCUMENTO DE VISITA	6. DOCUMENTO DE VISITA	6. DOCUMENTO DE VISITA	ANEXO 1T-2 INF	ANEXO 1T-2 docum	reporteOpinion32D 2
6	D11 DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	opinion sat.pdf	opinion sat.pdf	7. OPINION POSITIVA DEL SAT	7. OPINION POSITIVA DEL SAT	7. OPINION POSITIVA DEL SAT	OP SAT DEL 02 DE	Opinión + SAT_2103	CGRE_GSRVCE_GC
7	D11 OPINION POSITIVA DEL SAT	opinion infonavit.pdf	opinion infonavit.pdf	8. OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	8. OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	8. OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	OP INFONAVIT DE	Opinión + INFONAVIT	
8	D11 OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	opinion imss.pdf	opinion imss.pdf	9. OPINION POSITIVA DEL IMSS	9. OPINION POSITIVA DEL IMSS	9. OPINION POSITIVA DEL IMSS	OP IMSS DEL 02 DE	Opinión + IMSS_210	CartaNoAdeudo_28
9	D11 OPINION POSITIVA DEL IMSS								
DOCUMENTO 2T									
10	D21 PLANEACIÓN INTEGRAL	ANEXO 2T-1- Planeación Integral	ANEXO 2T-1- Planeación Integral	1. PLANEACIÓN INTEGRAL	1. PLANEACIÓN INTEGRAL	1. PLANEACIÓN INTEGRAL	DOC D 2 T PLANEACIÓN INTEGRAL	ANEXO 2T-1.pdf	ANEXO 2T-1 planeación
11	D21 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	ANEXO 2T-2- Procedimiento Constructivo	ANEXO 2T-2- Procedimiento Constructivo	2. PROCESO CONSTRUCTIVO	2. PROCESO CONSTRUCTIVO	2. PROCESO CONSTRUCTIVO	DOC D 2 T PROCESO CONSTRUCTIVO	ANEXO 2T-2.pdf	ANEXO 2T-2 proces
DOCUMENTO 3T									
12	D31 RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	ANEXO 3T-1- Relación de Profesionales	ANEXO 3T-1- Relación de Profesionales	1.3.1 RELACION DE PROFESIONALES	1.3.1 RELACION DE PROFESIONALES	1.3.1 RELACION DE PROFESIONALES	ANEXO 3T-1 RELACION DE PROFESIONALES	ANEXO 3T-1.pdf	ANEXO 3T-1 relacio
13	D31 LISTADO DE OBRAS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA DEL SUPERINTENDENTE	ANEXO 3T-2- Experiencia del Superintendente	ANEXO 3T-2- Experiencia del Superintendente	2. LISTADO DE OBRAS EXPERIENCIA	2. LISTADO DE OBRAS EXPERIENCIA	2. LISTADO DE OBRAS EXPERIENCIA	ANEXO 3T-2 LISTA DE OBRAS EXPERIENCIA	ANEXO 3T-2.pdf	ANEXO 3T-2 listado
14	D31 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL SUPERINTENDENTE	3T-3 SUPER INT.rar	3T-3 SUPER INT.rar	3. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA	3. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA	3. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA	ANEXO 3T-3 DE EL	ANEXO 3T-3.pdf	Datos superintender
15	D31 CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	ANEXO 3T-4- Carta Compromiso	ANEXO 3T-4- Carta Compromiso	4. ANEXO 3T-4 CARTA COMPROMISO	4. ANEXO 3T-4 CARTA COMPROMISO	4. ANEXO 3T-4 CARTA COMPROMISO	ANEXO 3T-4 CARTA COMPROMISO	ANEXO 3T-4.pdf	ANEXO 3T-4 carta s



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de UAA-LOPF-004-2021
Licitación:

CONOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE, CAMPUS SUR DE LA U.A.A.

Obra:
Ubicación: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	DOCUMENTO 4T	DOCUMENTO 5T	DOCUMENTO 6T	DOCUMENTO 7T	DOCUMENTO 8T	DOCUMENTO 9T	DOCUMENTO 10E
16	D41 RELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONTRATOS PARA DE	ANEXO 4T-1- Expe	DOC 4T.rar					
		1.4.1 RELACION DE	ANEXO 4T-1 EXPE	ANEXO 4T-1.rar				Contratos.rar
17	D51 MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICO AL SUBCONT	ANEXO 5T-1- Subco	ANEXO 5T-1 SUBCONTR	ANEXO 5 T SUBCO	ANEXO 5T-1.pdf			ANEXO 5T-1 subcor
		1.5.1 VERIFICACIÓN	1.5.1 SUBCONTR	ANEXO 5 T SUBCO	ANEXO 5T-1.pdf			ANEXO 5T-1 subcor
18	D61 ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y DECLARACIÓN	ANEXO 6T-1.pdf	DOC 6T.rar					
		1.6.1 D6T Estados fi	1.6.1 ESTADOS FIN	ANEXO 6T-1.zip	ANEXO 6T-1.rar			declaraciones.rar
19	D61 COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	RAZONES 6T-2.pdf	6-T 2 COMPARATIV					
		1.6.2 D6T Comparat	6T-2 RAZONES FIN	ANEXO 6T-2 COMP	ANEXO 6T-2.pdf			ANEXO 6T-2 compa
20	D71 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCC	ANEXO 7T-1- Relac	T-12 docx					
		1.7.1 7T-1.pdf	anexo 7t-1.rar					
21	D71 CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUIN	ANEXO 7T-2- Carta	carta arrendamiento					
		1.7.2 7T-2.pdf	CAFA_FIRMA.pdf					
22	D81 HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	ANEXO 8T-1- Histol	DOC 8T.rar					
		1.8.1.zip	ANEXO 8T-1 HISTO	ANEXO 8T-1.pdf				historial cumplimiento
23	D81 CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLADOS A LA FECHA	ANEXO 8T-2- Cont	8T-CONTRATOS A					
		1.8.2 8T-2 CONTRA	CONTRATOS Y FA	ANEXO 8T-2.pdf				ANEXO 8T-1 contrar
24	D91 CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (CONTRATO DE	ANEXO 9T-1- Conv	9T-CONVENIO NO					
		1.9.1 9T.pdf	ANEXO 9T-1 PROP	ANEXO 9T-1.pdf				ANEXO 9T-1 conver
25	D10E CARTA COMPROMISO	DOC. 10E- Carta C	10-E CARTA PROP					
		1.10.1 CARTA COM	1.10.1 CARTA COM	ANEXO 10E CARTA COM	DOCUMENTO 10E			carta compromiso.p



No. de UAA-LOPF-004-2021
Licitación:

Obra: CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE, CAMPUS SUR DE LA U.A.A.

Ubicación: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	CBG CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL PLATA SA DE CV	GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV	GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA SA DE CV	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	LOPEZ JARA CONSTRUCTORA SA DE CV	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA
	DOCUMENTO 11E								
26	D11e PRESUPUESTO DE OBRA	UAA-LOPF-004-2021 ANEXO 11E-2.- Pres	UAA-LOPF-004-2021 DOC. 11-E.rar	UAA-LOPF-004-2021 2. PRESUPUESTO	1.11.1 CATALOGO	1.11.1 PRESUPUES	ANEXO D 11 E PRE	ANEXO 11E-1 CATA	UAA-LOPF-004-2021 presupuesto.pdf
27	D11e PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	ANEXO 11E-3.- Disc	11E-DISCREPANCIA	3. OFICIO DE DISC	1.11.2 PRESUPUES	1.11.2 PRESUPUES	ANEXO D 11 E 2 PR	ANEXO 11E-2 PRES	
28	D11e ESCRITO DE DISCREPANCIA EN CATALOGO				1.11.3 DISCREPAN	1.11.3 ESCRITO DIS	ANEXO 11 E2 ppt	ANEXO 11E-2.pdf	ANEXO 11E-2 discre
	DOCUMENTO 12E								
29	D12e PRECIOS UNITARIOS	ANEXO 12E-1- Ana	DOCUMENTO 12E	1. Análisis de Precio	1.12.1 PRECIOS UN	1.12.1 PRECIOS UN	ANEXO D 12 E ANA	ANEXO 12E-1 Anál	tarjetas pu.pdf
30	D12e PRECIOS BASICOS Y/O AUXILIARES	ANEXO 12E-2.- Bas	DOCUMENTO 12E	2. Catálogo de Anál	1.12.2 Catálogo de A	1.12.2 PRECIOS AL	ANEXO D 12 E ANA	ANEXO 12E-2 Catá	análisis de basicos.p
	DOCUMENTO 13E								
31	D13e EXPLOSIÓN DE INSUMOS	ANEXO 13E-1.- Exp	DOC. 13-E.rar	1. Explosión de Insu	1.13.1 Explosión de	1.13.1 EXPLOSION	ANEXO D-13 E EXP	ANEXO 13E-1 Exp	explosion de insumo
32	D13e COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O	ANEXO 13E-2.- Cot	COTIZACION.pdf	2. Cotizaciones.rar	1.13.2 COTIZACION	1.13.2 COTIZACION	COTIZACIONES PA	ANEXO 13E-2 Cotiz	SALVADOR H UAA
	DOCUMENTO 14E								
33	D14e FACTOR DE SALARIO REAL	ANEXO 14E-1 FAC	DOC. 14-E.rar	1. FACTOR DE SAL	1.14.1 Cálculo del F	1.14.1 FACTOR SAL	ANEXO D 14 E ANA	ANEXO 14E-1 Fact	factor salario real.pdf
34	D14e TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA	ANEXO 14E-2.- Tab	DOCUMENTO 14E	2. TABULADOR DE	1.14.2 MANO DE OB	1.14.2 TABULADOR	ANEXO 14E-2.ppt	ANEXO 14E-2 Tabu	tabulador salarios be
35	D14e PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	ANEXO 14E-3.- PR	prima.rar	3. PRIMA DE RIESG	1.14.3 PRIMA RIESG	1.14.3 PRIMA DE R	ANEXO 14E-3 prima	ANEXO 14E-3.pdf	prima de riesgo.rar
	DOCUMENTO 15E								
36	D15e ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS	ANEXO 15E-1.- Cos	DOCUMENTO 15E	1. Costo Horario de	1.15.1 Costo Horario	1.15.1 COSTOS HO	ANEXO D 15 E ANA	ANEXO 15E-1 Cost	costo horario.pdf
37	D15e TASA DE INTERÉS	ANEXO 15E-2.- Tas	DOC. 15-E.rar	DOC 15E 2.rar	1.15.2 TASA INTER	1.15.2 TASA INTER	ANEXO 15E-2 TASA	ANEXO 15E-2.pdf	ANEXO 15E-2 tasa i



No. de UAA-LOPF-004-2021
Licitación:

Obra: CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE, CAMPUS SUR DE LA U.A.A.
Ubicación: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	CBG CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL PLATA SA DE CV	GRUPO EMPRESARIAL CAD SA DE CV	GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA SA DE CV	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	LOPEZ JARA CONSTRUCTORA SA DE CV	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA
38	D16e INDI RECTO DE OBRA	INDI RECTO DE OBRA	INDI RECTO DE OBRA	1. Indirecto de obra	1.16.1 INDI RECTO	1.16.1 INDI RECTOS	ANEXO D 16 E INDI	ANEXO 16E-1 Indire	indirecto de obra.pdf
39	D16e COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTR	DOC. 16-E.rar	DOC. 16-E.rar	2. ANEXO 16E-2 Co	1.16.2 LABORATOR	1.16.2 LABORATOR	ANEXO 16E-2 cotiz	ANEXO 16E-2.pdf	LABORATORIO .pdf
40	D16e INDI RECTO DE OFICINA CENTRAL	INDI RECTO DE OFI	INDI RECTO DE OFI	3. Indirecto de oficina	1.16.3 INDI RECTO	1.16.3 INDI RECTOS	ANEXO 16E-3 INDI	ANEXO 16E-3.pdf	indirecto oficina 202-
41	D16e JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INDI	ANEXO 16E-4 - Just	ANEXO 16E-4 - Just	4. ANEXO 16E-4, JU	1.16.4 INDI RECTO	1.16.4 JUSTIFICACI	ANEXO 16E-4 JUST	ANEXO 16E-4.pdf	ANEXO 16E-4 Justifi
42	D17e ANÁLISIS DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO	ANEXO 17E-1.- Fin	ANEXO 17E-1.- Fin	ANALISIS DE FINAN	1.17.1 ANALISIS DE	1.17.1 ANALISIS DE	ANEXO D 17 E FIN	ANEXO 17E-1 Finan	financiamiento.rar
43	D17e TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZ A LA OBRA	ANEXO 17E-2.- Tas	ANEXO 17E-2.- Tas	2. TAZA ACTIVA Y	1.17.2 TASA ACTIVA	1.17.2 TASA ACTIVA	ANEXO 17E-2 TASA	ANEXO 17E-2.pdf	TASA ACTIVA PASI
44	D18e UTILIDAD	DOC. 18E- Utilidad	DOCUMENTO 18E	1. DOC. 18E UTILIDA	1.18.1 UTILIDAD.pdf	1.18.1 UTILIDAD.pdf	ANEXO 18E UTILID	ANEXO 18E.pdf	utilidad y cargos.pdf
45	D18e CARGOS ADICIONALES	DOC. 18E- Utilidad	18E-UTILIDAD Y CA	2. DOC. 18E CARGO	1.18.2 CARGOS AD	1.18.2 CARGOS AD	ANEXO 18E UTILID	ANEXO 18E.pdf	utilidad y cargos.pdf
46	D19e PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	ANEXO 19E-1.- Pro	DOC. 19-E.rar	DOC. 19E.rar	1.19.1 PROGRAMA	1.19.1 PROGRAMA	ANEXO D 19 E PR	ANEXO 19E-1 Progi	programa de obra.p
47	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE MANO DE OBRA	ANEXO 20E-1.- Pro	20E-1 MO.rar	PROGRAMA DE MA	1.20.1 PROGRAMA	1.20.1 PROGRAMA	ANEXO D 20 E 1 PR	ANEXO 20E-1 Progi	programa mano obr
48	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIP	ANEXO 20E-2.- Pro	20E-2 MQ.rar	PROGRAMA DE MA	1.20.2 PROGRAMA	1.20.2 PROGRAMA	ANEXO D 20 E 2 PR	ANEXO 20E-2 Progi	programa maquirari
49	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE MATERIALES	ANEXO 20E-3.- Pro	20E-3 MA.rar	PROGRAMA DE MA	1.20.3 PROGRAMA	1.20.3 PROGRAMA	ANEXO D 20 E 3 PR	ANEXO 20E-3 Progi	programa materiales
50	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS Y EQUIP	ANEXO 5T-1.- Subc	20E-4 INST PERMA	ANEXO 20E-4 PRO	1.20.4 PROGRAMA	1.20.4 PROGRAMA	ANEXO D 20 E PR	ANEXO 20E-4 Progi	no subcontratos.pdf



No. de UAA-LOPF-004-2021

Licitación:

CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE, CAMPUS SUR DE LA U.A.A.

Obra:

AGUASCALIENTES, AGS.

Ubicación:

DOCTEC-ECO 001

Tabla:

No.	DOCUMENTO	CBG CONSTRUCCIONES SA DE CV	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL PLATA SA DE CV	GRUPO EMPRESARIAL CAD SA DE CV	GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA SA DE CV	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	LOPEZ JARA CONSTRUCTORA SA DE CV	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA
51	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL	ANEXO 20E-5.- Pto4	20E-5 PERSONAL	PROGRAMA DE PE	1 20.5 PROGRAMA	1.20.5 PROGRAMA	ANEXO D 20 5 PRO	ANEXO 20E-5 Progi	programa administra
52	ESCRITO I.rar	ESCRITO I.rar	I.- ESCRITO DE PR	ESCRITO I.rar	1.21.1 zip	1.21.1 ESCRITO I.zip	ESCRITO I.zip	ESCRITO I.pdf	ESCRITO I.pdf
53	ESCRITO II.pdf	ESCRITO II.pdf	II.-NAC MEX.docx	ESCRITO II.pdf	1.21.2 ESCRITO II.pdf	1.21.2 ESCRITO II.pdf	ESCRITO II NACIÓN	ESCRITO II.pdf	ESCRITO II.pdf
54	ESCRITO III.pdf	ESCRITO III.pdf	III.-CONFLICTO INT	ESCRITO III.pdf	1.21.3 ESCRITO III.pdf	1.21.3 ESCRITO III.pdf	ESCRITO III MANIF	ESCRITO III.pdf	ESCRITO III.pdf
55	ESCRITO IV.pdf	ESCRITO IV.pdf	IV.-DOMICILIO.rar	ESCRITO IV.pdf	1.21.4 ESCRITO IV.pdf	1.21.4 ESCRITO IV.pdf	ESCRITO IV MANIF	ESCRITO IV.pdf	ESCRITO IV.pdf
56	ESCRITO V.rar	ESCRITO V.rar	V.- FACULTADES.rar	ESCRITO V.rar	1.21.5 zip	1.21.5 ESCRITO V.pdf	ESCRITO V.zip	ESCRITO V.pdf	ESCRITO V.pdf
57	ESCRITO VI.pdf	ESCRITO VI.pdf	VI.-MANIFIESTO.doc	ESCRITO VI.pdf	1.21.6 ESCRITO VI.pdf	1.21.6 ESCRITO VI.pdf	ESCRITO VI MANIF	ESCRITO VI.pdf	ESCRITO VI.pdf

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 (ESCUELAS AL CIEN)

CONVOCATORIA FEDERAL 002

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL NÚMERO UAA-LOPF-004-2021

CONSOLIDACIÓN DE AUDITORIO POLIVALENTE, CAMPUS SUR DE LA U.A.A., AGUASCALIENTES, AGS.

DOCTEC-ECO 002

No.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	FIRMA
1	CBG CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$ 1,266,323.22	\$ 1,468,934.94	
2	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL PLATA SA DE CV	\$ 1,031,080.77	\$ 1,196,053.69	
3	GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV	\$ 1,704,157.16	\$ 1,976,822.31	
4	GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA SA DE CV	\$ 3,407,460.30	\$ 3,952,653.95	
5	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	\$ 1,166,250.00	\$ 1,352,850.00	
6	LOPEZ JARA CONSTRUCTORA SA DE CV	\$ 2,584,903.06	\$ 2,998,487.55	
7	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	\$ 1,898,354.76	\$ 2,202,091.52	
8	SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA	\$ 1,318,978.46	\$ 1,530,015.01	