



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2017
(ESCUELAS AL CIEN)

INVITACIÓN FEDERAL 001-2021
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES NÚMERO IRF-DGIU-001-2021

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes siendo las 12:01 horas del día de 01 de junio de 2021, instalados en la Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ubicada en la Avenida Universidad Numero 940 Ciudad Universitaria, se reunieron las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con el objeto de celebrar de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas y lo previsto en la Convocatoria a la Invitación, el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Invitación que a continuación se señala, misma que fue presidida por el Arq. Efraín Lozano Galaviz Asesor Técnico del Comité, en representación del Dr. en C. Francisco Javier Avelar González en su carácter de Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Nº. DE LICITACIÓN:	OBRA
IRF-DGIU-001-2021	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIFICIO 220, Y REHABILITACIÓN DE BODEGA DE SERVICIOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA DEL ESTADIO, CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS. (SEGUNDO PROCEDIMIENTO).

La presente acción se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado de Educación Superior 2017 (Escuelas al Cien).

En primera instancia se procedió a la presentación de los licitantes que presentaron sus propuestas a través de **CompraNet**.

Así mismo se informó a los asistentes del evento que la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Infraestructura Universitaria no permitió la entrega de propuesta de manera presencial con fundamento en lo establecido en el número 27, del **Acuerdo por lo que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet** emitido por la **Secretaría de la Función Pública**, lo anterior quedo asentado en la junta de aclaraciones que se llevó a cabo para la presente Invitación a cuando menos tres.

A continuación, se procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada por los Licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal, económico o administrativo, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "**DOCTEC-ECO 001**".

A continuación, se procedió a dar lectura al importe de cada una de las propuestas, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "**DOCTEC-ECO 002**".

La documentación integrante de las proposiciones se recibe para su posterior evaluación y con base en esta evaluación, se emitirá el fallo, que será dado a conocer el **08 de junio del 2021**, a las **14:00 horas** en esta misma sala, mismo que podrá ser diferido siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido al presente acto en el domicilio de la convocante, copia de esta acta, la cual también podrá consultarse en el sistema **CompraNet**.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexo al acta se indican los representantes o personas que manifestaron su interés de estar presentes en el mismo como observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 12:14 hrs del día de su inicio.

Esta acta consta de 7 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad a los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO


Lic. María Díaz Rodríguez
Representante del Departamento Jurídico




Arq. Jesús Eduardo Salinas Gonzalez
Representante de la Contraloría Universitaria



Arq. Efraín Lozano Galaviz
Asesor Técnico del Comité



Ing. Humberto Cruz Espinosa
Asistente Técnico de Licitaciones







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de Licitación: IRF-DGIU-001-2021

IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIFICIO 220, Y REHABILITACIÓN DE BODEGA DE SERVICIOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA DEL ESTADIO, CIUDAD UNIVERSITARIA (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)
AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V.	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	ING. ROBERTO SILVA ARJON	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V.
DOCUMENTO 1T					
1	D11 CONVOCATORIA DE LICITACIÓN	1.1.1. D11 CONVOCATORIA DE BASES DE INVITACIÓN IRF-D	1.1.1 D11 CONVOCATORIA DE	1.1.1 D11 CONVOCATORIA DE	D111-1T.rar
2	D11 JUNTA DE ACLARACIONES	1.1.2. D11 JUNTA DE ACLARACIONES IRF-DGIU-001-2021_Junta de	1.1.2 D11 JUNTA DE ACLARACIONES	1.1.2 D11 JUNTA DE ACLARACIONES	D112-1T IRF-DGIU-001-2021
3	D11 MODELO DE CONTRATO	1.1.3. D11 MODELO DE CONTRATO MOD CONTRATO.docx	1.1.3 D11 MODELO DE CONTRATO	1.1.3 D11 MODELO DE CONTRATO	D113-1T MOD CONTRATO.do
4	D11 FORMATO DE VISITA DE OBRA	1.1.4. D11 FORMATO DE VISITA DE OBRA.pdf	1.1.4 D11 VISITA DE OBRA.pdf	1.1.4 D11 FORMATO DE VISITA	D114-1T.rar
5	D11 CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN	1.1.5. D11 CONOCER EL SITIO DE 1.1.5 CONOCER EL SITIO DE	1.1.5 D11 CONOCER EL SITIO DE	1.1.5 D11 CONOCER EL SITIO	D115-1T.rar
6	D11 DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	1.1.6. D11 DOCUMENTACIÓN 1.1.6 DOCUMENTACIÓN CON	1.1.6 D11 DOCUMENTACIÓN CON	1.1.6 D11 DOCUMENTACIÓN	D116-1T.rar
7	D11 OPINION POSITIVA DEL SAT	1.1.7. D11 OPINION POSITIVA 1.1.7 OPINION POSITIVA SAT	1.1.7 D11 OPINION POSITIVA SAT	1.1.7 D11 OPINION SAT.pdf	D117-1T gaes sat-05-01-may-2
8	D11 OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	1.1.8. D11 OPINION POSITIVA 1.1.8 OPINION POSITIVA INF	1.1.8 D11 OPINION POSITIVA INF	1.1.8 D11 OPINION INFONAVIT	D118-1T gaes infonavit-05-01-1
9	D11 OPINION POSITIVA DEL IMSS	1.1.9. D11 OPINION POSITIVA 1.1.9 OPINION POSITIVA IMS	1.1.9 D11 OPINION POSITIVA IMS	1.1.9 D11 OPINION IMSS.pdf	D119-1T GAES IMSS-05-02-M
DOCUMENTO 2T					
10	D21 PLANEACIÓN INTEGRAL	1.2.1. D21 PLANEACIÓN INTE 1.2.1 PLANEACIÓN INTEGRA	1.2.1 D21 PLANEACIÓN INTEGRA	1.2.1 D21 PLANEACIÓN INTEGRA	D121-2T-1 PLANEACION PIN
11	D21 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	1.2.2. D21 PROCEDIMIENTO 1.2.2 PROCESO CONSTRUCT	1.2.2 D21 PROCESO CONSTRUCT	1.2.2 D21 PROCESO CONSTR	D122-2T-2 PROCESO PINTUF
DOCUMENTO 3T					
12	D31 RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS	1.3.1. D31 RELACION DE CAD 1.3.1 RELACION PERSONAL	1.3.1 D31 RELACION PERSONAL	1.3.1 D31 RELACION PROFES	D131-3T OF REL PROF.pdf
13	D31 LISTADO DE OBRAS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA DEL SUPERINTENDENTE	1.3.2. D31 LISTADO DE OBRA 1.3.2 LISTADO DE OBRA DE	1.3.2 D31 LISTADO DE OBRA DE	1.3.2 D31 EXPERIENCIA SUP	D132-3T-2.rar
14	D31 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL SUPERINTENDENTE	1.3.3. D31 DOCUMENTACIÓN 1.3.3 EXPERIENCIA DE SUP	1.3.3 D31 DOCUMENTACIÓN DE SUP	1.3.3 D31 DOCUMENTACIÓN	D133-3T-3.rar
15	D31 CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	1.3.4. D31 CARTA COMPROM 1.3.4 CARTA COMPROMISO	1.3.4 D31 CARTA COMPROMISO	1.3.4 D31 CARTA COMPROMI	D134-3T-4 OF CARTA FIRMA
DOCUMENTO 4T					
16	D41 RELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONTRATOS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA TÉCNICA DE E	1.4.1. D41 RELACIÓN Y COM 1.4.1 RELACION DE CONTRA	1.4.1 D41 RELACION DE CONTRA	1.4.1 D41 EXPERIENCIA LICIT	D141-4T-1.rar
DOCUMENTO 5T					
17	D51 MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICO AL SUBCONTRATISTA	1.5.1. D51 MANIFIESTO DEL 1.5.1 SUBCONTRATOS.pdf	1.5.1 D51 MANIFIESTO DE SU	1.5.1 D51 MANIFIESTO DE SU	D151-5T-1.rar
DOCUMENTO 6T					
18	D61 ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y DECLARACIONES ANUALES 2018 Y 2019	1.6.1. D61 ESTADOS FINANCI 1.6.1 ESTADOS FINANCIERO	1.6.1 D61 ESTADOS FINANCIERO	1.6.1 D61 ESTADOS FINANCI	D161-6T-1.rar





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de IRF-DGIU-001-2021
Licitación:

IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIFICIO 220, Y REHABILITACIÓN DE BODEGA DE SERVICIOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA DEL ESTADIO, CIUDAD UNIVERSITARIA (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)
AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	ING. ROBERTO SILVA ARJON	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V.
19	D6f COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	1.6.2. D6f COMPARATIVO DE	1.6.2 RAZONES FINANCIERAS	1.6.2 D6f RAZONES FINANCIERAS	D162-6T-2.rar
DOCUMENTO 7T					
20	D7f RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1.7.1. D7f RELACIÓN DE MAQ	1.7.1 RELACION DE MAQUIN	1.7.1 D7f RELACION DE MAQ	D171-7T-1 REL MAQ LISTADOC
21	D7f CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	1.7.2. D7f CARTAS COMPROM	1.7.2 CARTA ARRENDAMIENT	1.7.2 D7f CARTA ARRENDAM	D172-7T-2.rar
DOCUMENTO 8T					
22	D8f HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	1.8.1. D8f HISTORIAL DE CUM	1.8.1 HISTORIAL.pdf	1.8.1 D8f HISTORIAL DE CUM	D181-8T-1.rar
23	D8f CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLADOS A LA FECHA.	1.8.2. D8f CONTRATOS VIGEN	1.8.2 CONTRATOS VIGENTES	1.8.2 D8f CONTRATOS VIGEN	D182-8T-2.rar
DOCUMENTO 9T					
24	D9f CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (CONTRATO DE ASOCIACIÓN)	1.9.1. D9f CONVENIO DE PR	1.9.1 CONVENIO DE PROPOS	1.9.1 D9f CONVENIO PROP	D191-9T-1.rar
DOCUMENTO 10E					
25	D10e CARTA COMPROMISO	1.10.1. D10e CARTA COMPROM	1.10.1 CARTA COMPROMISO	1.10.1 D10e CARTA COMPROMC	D1101-10E carta montos.pdf
DOCUMENTO 11E					
26	D11e PRESUPUESTO DE OBRA	1.11.1. D11e PRESUPUESTO	1.11.1 PRESUPUESTO DE OB	1.11.1 D11e PRESUPUESTO	D1111-11E-1 CAT IRF-DGIU-C
27	D11e PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	1.11.2. D11e PRESUPUESTO	1.11.2 PRESUPUESTO DE OB	1.11.2 D11e PRESUPUESTO	D1112-11E-2.rar
28	D11e ESCRITO DE DISCREPANCIA EN CATALOGO	1.11.3. D11e ESCRITO DE DIS	1.11.3 ESCRITO DISCREPAN	1.11.3 D11e OFICIO DE DISC	D1113-11E-3 of discrepancia
DOCUMENTO 12E					
29	D12e PRECIOS UNITARIOS	1.12.1. D12e PRECIOS UNITA	1.12.1 PRECIOS UNITARIOS	1.12.1 D12e PRECIOS UNITA	D121-12E-1 AnalisisPrecioUnit
30	D12e PRECIOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	1.12.2. D12e PRECIOS BÁSIC	1.12.2 PRECIOS AUXILIARES	1.12.2 D12e PRECIOS BÁSIC	D1122-12E-2.rar
DOCUMENTO 13E					
31	D13e EXPLOSIÓN DE INSUMOS	1.13.1. D13e EXPLOSIÓN DE	1.13.1 EXPLOSION DE INSUM	1.13.1 D13e EXPLOSIÓN DE	D1131-13E-1ExplosionInsumo
32	D13e COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O SUBCONTRATOS MÁS IMPORTANTES	1.13.2. D13e COTIZACIONES	1.13.2 COTIZACIONES.zip	1.13.2 D13e COTIZACIONES	D1132-13E-2 COTIZACIONES
DOCUMENTO 14E					
33	D14e FACTOR DE SALARIO REAL	1.14.1. D14e FACTOR DE SAL	1.14.1 FACTOR SALARIO REAL	1.14.1 D14e FACTOR DE SAL	D1141-14E-1.rar

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de Licitación: IRF-DGIU-001-2021

IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIFICIO 220, Y REHABILITACIÓN DE BODEGA DE SERVICIOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA DEL ESTADIO, CIUDAD UNIVERSITARIA (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)
AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	ING. ROBERTO SILVA ARJON	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V.
34	D14e TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA	1.14.2. D14e TABULADOR DE	1.14.2. TABULADOR DE MO.pdf	1.14.2 D14e TABULADOR DE	D1142-14E-2.rar
35	D14e PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	1.14.3. D14e PRIMA DE RIESGO	1.14.3. RT IC 2021 IC CORP .pdf	1.14.3 D14e RIESGO DE	D1143-14E-3.rar
DOCUMENTO 15E					
36	D15e ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS	1.15.1. D15e ANÁLISIS DE COSTOS	1.15.1. HORARIOS.pdf	1.15.1 D15e ANÁLISIS DE	D1151-15E-1 CostosHorarios.f
37	D15e TASA DE INTERÉS	1.15.2. D15e TASA DE INTERÉS	1.15.2. TIEE.zip	1.15.2 D15e TASA DE INTERÉS	D1152-15E-2.rar
DOCUMENTO 16E					
38	D16e INDIRECTO DE OBRA	1.16.1. D16e INDIRECTO DE	1.16.1. OBRA	1.16.1 D16e INDIRECTO DE	D1161-16E-11 OF.pdf
39	D16e COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	1.16.2. D16e COPIA DE COTI	1.16.2. LABORATORIO.pdf	1.16.2 D16e COTIZACION LAB	D1162-16E-22 OF LAB(NO HA
40	D16e INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	1.16.3. D16e INDIRECTO DE	1.16.3. OFICINA	1.16.3 D16e INDIRECTO DE	D1163-16E-3 IND-OF-GAES 2
41	D16e JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	1.16.4. D16e JUSTIFICACIÓN	1.16.4. JUSTIFICACION.pdf	1.16.4 D16e JUSTIFICACIÓN	D1164-16E-4 OF JUST 8.49-21
DOCUMENTO 17E					
42	D17e ANÁLISIS DEL CÁLCULO DE FINANCIAMIENTO	1.17.1. D17e ANÁLISIS DEL	1.17.1. FINANCI	1.17.1 D17e ANÁLISIS DEL	D1171-17E-1 FIN-2021.pdf
43	D17e TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZA A LA OBRA	1.17.2. D17e TASA ACTIVA,	1.17.2. TASA DE INTERES.zip	1.17.2 D17e TASA ACTIVA,	D1172-17E-2.rar
DOCUMENTO 18E					
44	D18e UTILIDAD	1.18.1. D18e UTILIDAD	1.18.1. UTILIDAD.pdf	1.18.1 D18e UTILIDAD.pdf	D1181-18E-1 OF UTILIDAD.pc
45	D18e CARGOS ADICIONALES	1.18.2. D18e CARGOS ADICIONALES	1.18.2. CARGOS ADICIONALES	1.18.2 D18e CARGOS ADICIO	D1182-18E-2 OF cargos adicio
DOCUMENTO 19E					
46	D19e PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	1.19.1. D19e PROGRAMA DE	1.19.1. PROGRAMA DE EJECU	1.19.1 D19e PROGRAMA DE	D1191-19E1+2.rar
DOCUMENTO 20E					
47	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE MANO DE OBRA	1.20.1. D20e PROGRAMA DE	1.20.1. PROGRAMA DE MO.pdf	1.20.1 D20e PROGRAMA DE	D1201-20E-1 Prog MANO DE
48	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1.20.2. D20e PROGRAMA DE	1.20.2. PROGRAMA DE MAQU	1.20.2 D20e PROGRAMA DE	D1202-20E-2 Prog MAQUINAF
49	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE MATERIALES	1.20.3. D20e PROGRAMA DE	1.20.3. PROGRAMA DE MATE	1.20.3 D20e PROGRAMA DE	D1203-20E-3 Prog MATERIAL
50	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	1.20.4. D20e PROGRAMA DE	1.20.4. PROGRAMA SUBCON	1.20.4 D20e PROGRAMA DE	D1204-20E-4 OF NO HAY SU
51	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE DIR.	1.20.5. D20e PROGRAMA DE	1.20.5. PROGRAMA ADMINIS	1.20.5 D20e PROGRAMA DE	D1205-20E-5 PROG DOC 20E



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de IRF-DGIU-001-2021

Licitación:

IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIFICIO 220, Y REHABILITACIÓN DE BODEGA DE SERVICIOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA DEL ESTADIO, CIUDAD UNIVERSITARIA (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)

Obra:

Ubicación: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	ING. ROBERTO SILVA ARJON	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V.
52	ESCRITO I	1.21.1. ESCRITO I.pdf	1.21.1 ESCRITO I.zip	ESCRITO I.pdf	D1211 OF ESCRITO I.rar
53	ESCRITO II	1.21.2. ESCRITO II.pdf	1.21.2 ESCRITO II.pdf	ESCRITO II.pdf	D1212 OF ESCRITO II.rar
54	ESCRITO III	1.21.3. ESCRITO III.pdf	1.21.3 ESCRITO III.pdf	ESCRITO III.pdf	D1213 OF ESCRITO III-MOR/
55	ESCRITO IV	1.21.4. ESCRITO IV.pdf	1.21.4 ESCRITO IV.pdf	ESCRITO IV.pdf	D1214 OF ESCRITO IV.rar
56	ESCRITO V	1.21.5. ESCRITO V.pdf	1.21.5 ESCRITO V.pdf	ESCRITO V.pdf	D1215 OF ESCRITO V.rar
57	ESCRITO VI	1.21.6. ESCRITO VI.pdf	1.21.6 ESCRITO VI.pdf	ESCRITO VI.pdf	D1216 OF ESCRITO VI.pdf

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2017 (ESCUELAS AL CIEN)
INVITACIÓN FEDERAL 001-2021

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES NÚMERO IRF-DGIU-001-2021

IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIFICIO 220, Y REHABILITACIÓN DE BODEGA DE SERVICIOS Y APLICACIÓN DE PINTURA
ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA DEL ESTADIO, CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS. (SEGUNDO
PROCEDIMIENTO)

DOCTEC-ECO 002

No.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	FIRMA
1	ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,474,660.10	\$ 1,710,605.72	
2	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	\$ 1,507,050.00	\$ 1,748,178.00	
3	ING. ROBERTO SILVA ARJON	\$ 1,497,896.50	\$ 1,737,559.94	
4	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V.	\$ 1,356,924.62	\$ 1,574,032.56	