



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018
(ESCUELAS AL CIEN)

CONVOCATORIA FEDERAL 004-2021
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL NÚMERO UAA-LOPF-006-2021

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes siendo las 12:05 horas del día de 27 de septiembre de 2021, instalados en la Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ubicada en la Avenida Universidad Numero 940 Ciudad Universitaria, se reunieron las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con el objeto de celebrar de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas y lo previsto en la Convocatoria a la licitación, el acto de presentación y apertura de proposiciones de la licitación que a continuación se señala, misma que fue presidida por el Arq. Efraín Lozano Galaviz encargado de licitaciones de la Dirección General de Infraestructura Universitaria, en representación del Dr. en C. Francisco Javier Avelar González en su carácter de Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Nº. DE LICITACIÓN:	OBRA
UAA-LOPF-006-2021	AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO, CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS.

La presente acción se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado de Educación Superior 2018 (Escuelas al Cien).

En primera instancia se procedió a la presentación de los licitantes que presentaron sus propuestas a través de **CompraNet**.

Así mismo se informó a los asistentes del evento que la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Infraestructura Universitaria no permitió la entrega de propuesta de manera presencial con fundamento en lo establecido en el número 27, del **Acuerdo por lo que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet** emitido por la **Secretaría de la Función Pública**, lo anterior quedó asentado en la junta de aclaraciones que se llevó a cabo para la presente licitación pública.

A continuación, se procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada por los Licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal, económico o administrativo, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "**DOCTEC-ECO 001**".

A continuación, se procedió a dar lectura al importe de cada una de las propuestas, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "**DOCTEC-ECO 002**".

La documentación integrante de las proposiciones se recibe para su posterior evaluación y con base en esta evaluación, se emitirá el fallo, que será dado a conocer el **07 de octubre del 2021**, a las **14:00 horas** en esta misma sala, mismo que podrá ser diferido siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido al presente acto en el domicilio de la convocante, copia de esta acta, la cual también podrá consultarse en el sistema **CompraNet**.



De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexo al acta se indican los representantes o personas que manifestaron su interés de estar presentes en el mismo como observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 12:19 hrs del día de su inicio.

Esta acta consta de 8 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad a los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO

L.A.F. Braulio Enrique Muro Macías
Representante De La Contraloría Del Estado

Lic. María Díaz Rodríguez
Representante del Departamento Jurídico

Arq. Jesús Eduardo Salinas Gonzalez
Representante de la contraloría Universitaria

Arq. Efraín Lozano Galaviz
Asesor Técnico del Comité

Ing. Humberto Cruz Espinosa
Asistente Técnico de Licitaciones



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de UAA-LOPF-006-2021

Licitación:

Obra: AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Ubicación: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE AGUASCALIENTES SA DE CV	CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA DE CV	EDIFICACIONES E INSTALACIONES DAP S DE RL DE CV	LOPEZ JARA CONSTRUCTORA SA DE CV	MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ
DOCUMENTO 1T							
1	D11 CONVOCATORIA DE LICITACIÓN	ANEXO 1T-1 a convocatoria	1.1.1. Bases de la convocatoria	D11 CONVOCATORIA DE LOPF-006-2021_Junta de	DOCUMENTO DT1 CONVOCATORIA DE LOPF-006-2021_Junta de	Conv UAA-LOPF-006-2021	Conv UAA-LOPF-006-2021
2	D11 JUNTA DE ACLARACIONES	ANEXO 1T-1 b junta ac.pd	1.1.2. Acta de junta de aclaraciones	LOPF-006-2021_Junta de	DOCUMENTO DT1 JUNTA DE ACLARACIONES	LOPF-006-2021_Junta de	LOPF-006-2021_Junta de
3	D11 MODELO DE CONTRATO	ANEXO 1T-1 c mod contrato	1.1.3. Modelo de Contrato	D11 MODELO DE CONTRATO	DOCUMENTO DT1 MODELO DE CONTRATO	MOD CONTRATO.docx	MOD CONTRATO.docx
4	D11 FORMATO DE VISITA DE OBRA	ANEXO 1T-1 d visita de obra	1.1.4. Constancia de visita de obra	MANIFIESTO BAJO PROTOCOLO	DOCUMENTO DT1 FORMANEXO 1T-1 CONSTANCIA	ANEXO 1T-1 CONSTANCIA	Visita de obra.pdf
5	D11 CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES	ANEXO 1T-1 e manifiesto	1.1.5. Manifestación de conocimiento del sitio	D11 CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES	DOCUMENTO DT1 CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES	ANEXO 1T-1 CONSTANCIA	Escrito conocer las condiciones.pdf
6	D11 DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	ANEXO 1T-1 f confidencial	1.1.6. Documentación confidencial	D11 DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	DOCUMENTO DT1 DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	ANEXO 1T-2 INF CONFID	1T-2.pdf
7	D11 OPINIÓN POSITIVA DEL SAT	ANEXO 1T-1 g SAT.pdf	1.1.7. Opinión del SAT	D11 OPINION POSITIVA DEL SAT	DOCUMENTO DT1 OPINION POSITIVA DEL SAT	OP SAT.pdf	Opinion SAT (20-Sep-21).f
8	D11 OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT	ANEXO 1T-1 h INFONAVIT	1.1.8. Opinión del Infonavit	D11 OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	DOCUMENTO DT1 OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	CONSTANCIA INFONAVIT	Opinion INFONAVIT (24-Sep-21)
9	D11 OPINIÓN POSITIVA DEL IMSS	ANEXO 1T-1 i IMSS.pdf	1.1.9. Opinión del IMSS	D11 OPINION POSITIVA DEL IMSS	DOCUMENTO DT1 OPINION POSITIVA DEL IMSS	CartaNoAdeudoIMSS_LJQ	Opinion IMSS (24-Sep-21)
10	D11 ACTA CONSTITUTIVA O CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	ANEXO 1T-1 j CED SAT.pdf	1.1.10. Acta constitutiva o constancia de situación fiscal	D11 ACTA CONSTITUTIVA O CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	DOCUMENTO DT1 ACTA CONSTITUTIVA O CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	ACTA CONSTITUTIVA.pdf	Constancia de situación fiscal.pdf
DOCUMENTO 2T							
11	D21 PLANEACIÓN INTEGRAL	2T-1.pdf	1.2.1. Planeación integral	DOC 2T-1.pdf	ANEXO 2T-1 PLANEACIÓN INTEGRAL	DOC D 2 T PLANEACIÓN INTEGRAL	2T-1.pdf
12	D21 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	2T-2.pdf	1.2.2. Procedimiento constructivo	DOC 2T-2.pdf	ANEXO 2T-2 PROCESO CONSTRUCTIVO	DOC D 2 T PROCESO CONSTRUCTIVO	2T-2.pdf
DOCUMENTO 3T							
13	D31 RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNOLÓGICOS	3T-1.pdf	1.3.1. Relación de Personal	DOC 3T-1.pdf	ANEXO 3T-1 RELACION DE PERSONAL	ANEXO 3T-1 RELACIÓN DE PERSONAL	3T-1.pdf
14	D31 LISTADO DE OBRAS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA	3T-2.pdf	1.3.2. Listado obras superiores	DOC 3T-2.pdf	ANEXO 3T-2 LISTADO DE OBRAS SUPERIORES	ANEXO 3T-2 LISTADO DE OBRAS SUPERIORES	3T-2.pdf



No. de UAA-LOPF-006-2021

Licitación:

Obra: AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Ubicación: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIRES	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE AGUASCALIENTES SA DE CV	CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA DE CV	EDIFICACIONES E INSTALACIONES DAP S DE RL DE CV	LOPEZ JARA CONSTRUCTORA SA DE CV	MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ
15	D31 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL SUPERINTENDENTE	3T-3.pdf	1.3.3. Documentos del superintendente	DOC 3T-3.pdf	ANEXO 3T-3 DOC DEL SUPERINTENDENTE	ANEXO 3T-3 DE EL SUPERINTENDENTE	3T-3.rar
16	D3T CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	3T-4.pdf	1.3.4. Carta compromiso del superintendente	DOC 3T-4.pdf	ANEXO 3T-4 CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	ANEXO 3T-4 CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	3T-4.pdf
17	D41 RELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONTRATOS PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA DEL LICITANTE	4T	1.4.1. Experiencia del licitante	DOC 4T-1.pdf	ANEXO 4T-1 RELACION DE CONTRATOS PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA DEL LICITANTE	ANEXO 4T-1 EXPERIENCIA DEL LICITANTE	4T-1.rar
18	D51 MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICO AL SUBCONTRATANTE QUE VERIFICO AL SUBCONTRATANTE	5T	1.5.1. Experiencia de subcontratante	DOC 5T.pdf	ESCRITO DOC 5T SUBCONTRATANTE	ANEXO 5T	5T-1.pdf
19	D61 ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y DECLARACIONES	6T-1.pdf	1.6.1. Estados financieros	D61 ESTADOS FINANCIEROS	ANEXO 6T-1.rar	ANEXO 6T-2 COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	Doc. 6T-1.rar
20	D6T COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	6T-2.pdf	1.6.2. Razones financieras	D6T COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	ANEXO 6T-2.rar	ANEXO 6T-2 COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	6T-2.pdf
21	D71 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7T-1.pdf	1.7.1. Relación de maquinaria y/o equipo de construcción	DOC 7T-1.pdf	ANEXO 7T-1 RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION	ANEXO 7T-1 RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION	7T-1.pdf
22	D7T CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	7T-2.pdf	1.7.2. Carta compromiso de arrendamiento de maquinaria	DOC 7T-2.pdf	ANEXO 7T2 CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	ANEXO 7T-2 RENTA DE MAQUINARIA	7T-2.pdf
23	D81 HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	8T-1.pdf	1.8.1. Historial de cumplimiento	DOC 8T-1.pdf	ANEXO 8T-1 HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	ANEXO 8T-1 HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	8T-1.pdf
24	D8T CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLADAS A LA FECHA	8T-2.pdf	1.8.2. Contratos y fallos vigentes	DOC 8T-2.pdf	ANEXO 8T-2 CONTRATO VIGENTES Y/O OBRAS FALLADAS A LA FECHA	ANEXO 8T-2 CONTRATO VIGENTES Y/O OBRAS FALLADAS A LA FECHA	8T-2.pdf
25	D9T CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (CONTRATO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA)	9T	1.9.1. Convenio de proposición conjunta	D9T CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA	ANEXO 9T CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA	ANEXO 9T CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA	9T-1.pdf



No. de UAA-LOPF-006-2021

Licitación:

Obra: AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Ubicación: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE AGUASCALIENTES SA DE CV	CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA DE CV	EDIFICACIONES E INSTALACIONES DAP S DE RL DE CV	LOPEZ JARA CONSTRUCTORA SA DE CV	MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ
26	D10e CARTA COMPROMISO	10E.pdf	1.10.1. carta compromiso.	DOC 10E.pdf	CARTA COMPROMISO.pdf	ANEXO 10E CARTA COM	10E Carta compromiso.pdf
27	D11e PRESUPUESTO DE OBRA	11E EXCEL.XLS	CATALOGO DE CONCEP	CATALOGO DE CONCEP	ANEXO 11E1 PRESUPUE	DOC 11 E PRESUPUESTO	CATALOGO DE CONCEP
28	D11e PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	11E CATALOGO.rar	1.11.2. Presupuesto de ob	D11e PRESUPUESTO DE	PRESUPUESTO.pdf	DOC 11 E PRESUPUESTO	11E.rar
29	D11e ESCRITO DE DISCREPANCIA EN CATALOGO	11E-2.pdf	1.11.3. Oficio de discrepan	DOC 11E-2.pdf	DOCUMENTO 11E OFIC	ANEXO 11-E2 DISCREPA	11E-2.pdf
30	D12e PRECIOS UNITARIOS	12E-1.rar	1.12.1. Análisis de Precio U	DOC 12E-1.pdf	Análisis de Precio Unitario	DOC D12 ANALISIS DE P	12E-1 Análisis de Precio U
31	D12e PRECIOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	12E-2.pdf	1.12.2. Catálogo de Análisis	DOC 12E-2.pdf	Catálogo de Auxiliares.pdf	DOC D 12 A ANALISIS DE	12E-2 Básicos o Auxiliares
32	D13e EXPLOSIÓN DE INSUMOS	13E-1.rar	1.12.3. Explosión de insum	DOC 13E-1.pdf	Explosión de Insumos de	DOC D 13 E EXPLOSION	13E-1.pdf
33	D13e COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O	13E-2.rar	1.13.2. COTIZACIONES.rar	DOC 13E-2.pdf	ANEXO 13E-2 COTIZACIONES	COTIZACIONES UAA.zip	13E-2 Cotizaciones.rar
34	D14e FACTOR DE SALARIO REAL	14E-1.rar	1.14.1. Cálculo del Factor	DOC 14E-1.pdf	ANEXO 14E-1 FACTOR D	D14e FACTOR DE SALAR	14E-1.pdf
35	D14e TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA	14E-2.pdf	1.14.2. Tabulador de Salari	DOC 14E-2.pdf	Catálogo de Mano de Obr	ANEXO 14E-2 tabulador d	14E-2.pdf
36	D14e PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	14E-3.rar	1.14.3. PRIMA SEGURO H	DOC 14E-3 PRIMA DE RI	ANEXO 14E-3 PRIMA DE RI	ANEXO 14E-3 prima de ri	14E-3.rar
	DOCUMENTO 15E						

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de UAA-LOPF-006-2021

Licitación:

Obra: AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Ubicación:

AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE AGUASCALIENTES SA DE CV	CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA DE CV	EDIFICACIONES E INSTALACIONES DAP S DE RL DE CV	LOPEZ JARA CONSTRUCTORA SA DE CV	MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ
37	D15e ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS	15E-1.rar	1.15.1. Costo Horario de E	DOC 15E-1.pdf	Costo Horario de Equipo.p	D15e ANÁLISIS DE COST	15E-1.pdf
38	D15e TASA DE INTERÉS	15E-2.rar	1.15.2. Tasa de interés.rar	DOC 15E-2.pdf	ANEXO 15E-2 TASA DE IN	ANEXO 15E-2 TASA DE IN	15E-2.rar
DOCUMENTO 16E							
39	D16e INDIRECTO DE OBRA	16E-1.rar	1.16.1. CÁLCULO INDIRE	DOC 16E-1.pdf	INDIRECTO DE OBRA.pdf	D16e INDIRECTO DE OBR	16E-1.pdf
40	D16e COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTR	16E-2.pdf	1.16.2. Cotización LABOR	D16e COPIA DE COTIZA	16E2 COTIZACION DE LA	MAQUIPA LABORATORIO	16E-2 Laboratorio.pdf
41	D16e INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	16E-3.pdf	1.16.3. Indirecto de oficina	DOC 16E-3.pdf	INDIRECTO DE OFICINA	ANEXO 16E-3 INDIRECTO	Indirecto de oficina 2021.p
42	D16e JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INDIRI	16E-4.pdf	1.16.4. Justificación de ind	DOC 16E-4.pdf	ANEXO 16E-4 JUSTIFICA	ANFA52-1.PPT	16E-4.pdf
DOCUMENTO 17E							
43	D17e ANÁLISIS DEL CÁLCULO DE FINANCIAMIENTO	17E-1.rar	1.17.1. CÁLCULO DEL FIN	DOC 17E-1.pdf	análisis de financiamiento	D17e ANÁLISIS DEL CAL	17E-1.pdf
44	D17e TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZ A LA OBRA	17E-2.rar	1.17.2. Tasa activa pasiva	DOC 17E-2.pdf	ANEXO 17E-2 TASA ACTI	ANEXO 17E-2 TASA ACTI	17E-2.rar
DOCUMENTO 18E							
45	D18e UTILIDAD	18E-1.pdf	1.18.1. Manifiesto de utilidad	D18e UTILIDAD.pdf	UTILIDAD.pdf	ANEXO 18E UTILIDAD Y	18E.pdf
46	D18e CARGOS ADICIONALES	18E-2.pdf	1.18.2. Cargos adicionales	D18e CARGOS ADICIONA	CARGOS ADICIONALES	ANEXO 18E UTILIDAD Y	18E.pdf
DOCUMENTO 19E							
47	D19e PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	19E.rar	1.19.1. Programa de ejecu	DOC 19E-1.pdf	ANEXO 19E-1 PROGRAM	D19e PROGRAMA DE EJ	19E-1.rar
DOCUMENTO 20E							
48	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE MANO DE OBRA	20E-1.rar	1.20.1. Programa de mand	DOC 20E-1.pdf	ANEXO 20E-1 PROGRAM	D20e PROGRAMA DE INS	20E-1 Programa de enoga



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

No. de UAA-LOPF-006-2021

Licitación:

Obra: AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Ubicación: AGUASCALIENTES, AGS.

Tabla: DOCTEC-ECO 001

No.	DOCUMENTO	CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE AGUASCALIENTES SA DE CV	CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA DE CV	EDIFICACIONES E INSTALACIONES DAP S DE RL DE CV	LOPEZ JARA CONSTRUCTORA SA DE CV	MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ
49	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	20E-2 .pdf	1.20.2. Programa de maqui	DOC 20E-2 .pdf	ANEXO 20E-2 PROGRAM	D20e PROGRAMA DE INS	20E-2 Programa de erog
50	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE MATERIALES	20E-3 .pdf	1.20.3. Programa de mate	DOC 20E-3 .pdf	ANEXO 20E-3 PROGRAM	D20e PROGRAMA DE INS	20E-3 Programa de erog
51	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS Y EQUIP	20E-4 .pdf	1.20.4. Programa de subco	DOC 20E-4 .pdf	ANEXO 20E-4 PROGRAM	ANEXO2-1.PPT	NO APLICA .pdf
52	D20e PROGRAMA DE INSUMOS DE UTILIZACIÓN DEL PERSON	20E-5 .pdf	1.20.5. Programa de Perso	DOC 20E-5 .pdf	ANEXO 20E-5 PROGRAM	D20e PROGRAMA DE INS	20E-5 .pdf
DOC. DISTINTA A LA PROP. TÉC. Y ECON.							
53	ESCRITO I	I.C. CARLO	1.21.1. Escrito I.rar	ESCRITO I.pdf	ESCRITO I.rar	ESCRITO I.zip	ESCRITO I.pdf
54	ESCRITO II	I.C. CARLO	1.21.2. Escrito II.pdf	ESCRITO II.pdf	ESCRITO II.rar	ESCRIT-1.PPT	ESCRITO II.pdf
55	ESCRITO III	I.C. CARLO	1.21.3. Escrito III.pdf	ESCRITO III.pdf	ESCRITO III.rar	ESCRITO III MANIFEST D	ESCRITO III.pdf
56	ESCRITO IV	I.C. CARLO	1.21.4. Escrito IV.pdf	ESCRITO IV.pdf	ESCRITO IV.rar	ESCRITO IV MANIFESTA	ESCRITO IV .pdf
57	ESCRITO V	I.C. CARLOS	1.21.5. Escrito V.pdf	ESCRITO V.pdf	ESCRITO V.rar	ESCRITO V.zip	ESCRITO V.pdf
58	ESCRITO VI	I.C. CARLO	1.21.6. Escrito VI.pdf	ESCRITO VI.pdf	ESCRITO VI.rar	ESCRITO VI MANIFESTO	ESCRITO VI.pdf



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 (ESCUELAS AL CIEN)
CONVOCATORIA FEDERAL 004
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL NÚMERO UAA-LOPF-006-2021
AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO, CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS.

DOCTEC-ECO 002

No.	LICITANTE	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	FIRMA
1	CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ	\$ 4,832,344.73	\$ 5,605,519.89	
2	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE AGUASCALIENTES SA DE CV	\$ 4,694,392.05	\$ 5,445,494.78	
3	CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL SA DE CV	\$ 5,632,638.01	\$ 6,533,860.09	
4	EDIFICACIONES E INSTALACIONES DAP S DE RL DE CV	\$ 5,052,971.88	\$ 5,861,447.38	
5	LOPEZ JARA CONSTRUCTORA SA DE CV	\$ 4,869,918.25	\$ 5,649,105.17	
6	MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ	\$ 5,814,630.79	\$ 6,744,971.72	