



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA**  
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM 2021)

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL UAA-LOPEA-001-2021

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA Y FARMACOLOGÍA Y LABORATORIO DE QUÍMICA, FISIOLÓGIA, FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA EN EDIFICIOS 29 Y 31, CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS.

**PRIMERA ETAPA**

**ACTA DE FALLO DE PROPUESTAS TÉCNICAS**

En la Sala de Licitaciones del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con domicilio en Avenida Universidad número 940 de Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags., Siendo las 10:00 Hrs. del día 02 de septiembre de 2021, se da lectura al fallo emitido por el Comité Técnico de Adquisiciones y Obra Pública de la Dirección General de Infraestructura Universitaria, después de realizar una revisión minuciosa del contenido de los documentos de las propuestas aceptadas en la apertura técnica celebrada el día 30 de agosto del presente.

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento es de información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, [https://www.uaa.mx/informacionpublica?page\\_id=1639](https://www.uaa.mx/informacionpublica?page_id=1639), además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de <http://conferencias.uaa.mx/>

En este acto público se encuentran presentes las personalidades que dan fe a este acto asentándose su nombre y rubrica al calce de la presente.

**REVISIÓN, EVALUACIÓN Y FALLO DE PROPUESTAS TÉCNICAS**

En apego a los Artículos 42 y 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Área de Licitaciones de la Dirección General de Infraestructura Universitaria, realizó la revisión detallada o cualitativa en los documentos de las propuestas aceptadas y emite **FALLO TÉCNICO POSITIVO** a:

1. GRUPO EMPRESARIAL CAAD. S.A. DE C.V.
2. URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V.
3. ING. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO
4. I.C. ROBERTO SILVA ARJON
5. OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A DE C.V.
6. ARQ. JOSE JESÚS RIVAS TORRES
7. CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.
8. ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

En apego a al artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipio, el Área de Licitaciones de la Dirección General de Infraestructura Universitaria, realizó la revisión detallada o cualitativa en los documentos de las propuestas aceptadas en la apertura técnica y emite el siguiente DICTAMEN DE DESECHAMIENTO a:

1. CONSTRUCCIONES DISEÑART, S.A. DE C.V.

**FUNDAMENTOS:** Inciso a) Fracción Primera del Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes (Que las propuestas incluyan los requisitos solicitados en las bases de la licitación), la Sección Segunda y Tercera del Reglamento de la Ley (Artículo 80), y en la indicación realizada en el inciso a) del Numeral 12 de las Bases de esta licitación (**Desechamiento de Propuestas**). Y lo indicado en el Apartado 8 (**DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LAS PROPUESTAS. (Art. 38, fracc. XXIII de LA LEY)**), 8.2. (**DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA**) específicamente el Documento 5t (**Análisis, cálculo e integración del factor de salario real. (Art. 62, fracc. IV del REGLAMENTO)**), Incluir aquí el Análisis del factor de salario real el cuál se desglosará de la siguiente manera:

**Análisis del factor de salario integrado, por categoría, de acuerdo al Capítulo III Días de descanso, de la Ley Federal del Trabajo, por periodo de ejecución de los trabajos indicado en la convocatoria (Art. 66, fracc. I y II del REGLAMENTO).**

...

Las cantidades de jornales de las diferentes categorías de la tabla de prestaciones de seguridad social a las que se refiere este numeral, deberá coincidir con los jornales del **Listado de mano de obra, Documento 4t y del Documento 2.3e Explosión General de Insumos**, dentro de la propuesta económica. De no cumplir con esta condición será motivo de desechamiento de la propuesta aun cuando el fallo técnico haya sido en el sentido de **Aceptación de la Propuesta**.

**CAUSAS QUE LO MOTIVAN:** Por considerar **13 días** de descanso por la Ley Federal del Trabajo debiendo ser lo correcto **12 días** (domingos) de acuerdo al periodo de ejecución indicado en las bases y en la convocatoria a la presente licitación, tal y como se puede constatar en la hoja con número de folio No. 141 de su propuesta.

En análisis detallado de la propuesta se detectó que no corresponden las cantidades de las categorías de la mano de obra del **DOCUMENTO 4t (Folios 138 y 139)** con las utilizadas para el cálculo del porcentaje de prestaciones de seguridad social del **DOCUMENTO 5t (Folio 142)**, tal y como se indica en las bases de licitación.

No habiendo más por manifestar se da cierre a la presente siendo las 10:05 Hrs. del día de su inicio.

**INTERVIENEN POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES:**




**ING. PAULO MANUEL GERARDO MARTINEZ ARAIZA**  
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO



**ARQ. EFRAIN LOZANO GALAVIZ**  
ENCARGADO DE LICITACIONES



**ARQ. JESÚS EDUARDO SALINAS GONZÁLEZ**  
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA UNIVERSITARIA



**ING. FELIPE DE JESÚS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ**  
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS  
CIVILES DE AGUASCALIENTES



**ING. HUMBERTO CRUZ ESPINOSA**  
ASISTENTE TÉCNICO DE LICITACIONES

=====FIN DE TEXTO=====