



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA (2021)

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL UAA-LOPEA-005-2021

REMDELACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS. (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA O DE LOS TRABAJOS Y JUNTA ACLARATORIA RELATIVA A:

En el Aula Isoptica número 3 ubicada en el Edificio Polivalente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con domicilio en Avenida Universidad número 940 de Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags. siendo las 09:00 horas del día 28 de septiembre del 2021, se dio inicio al acto de Visita al lugar de la obra o de los trabajos contando con la presencia de los Licitantes interesados en esta licitación pública estatal, estando también presentes los representantes del Departamento Jurídico, Contraloría Universitaria, Sección de Proyectos, Sección de Control de Obra, Sección de Presupuestos y del Comité Técnico de Adquisiciones Obra Pública de la Dirección General de Infraestructura Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que al calce de la presente se asientan sus nombres cargos y firmas.

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento es de información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de <http://conferencias.uaa.mx/>

A).- VISITA AL LUGAR DE LA OBRA O DE LOS TRABAJOS:

Se efectuó la visita al lugar de la obra donde intervendrán los trabajos objeto de este proceso de selección de contratista, esto con la finalidad de que los Licitantes presentes visualicen las condiciones de accesos, complejidad de maniobras de descargas y de instalación de materiales, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra licitada bajo los alcances de las bases, anexos, catalogo y puedan formular una propuesta técnica y económica solvente.

Se asientan los comentarios y aclaraciones realizadas en este acto:

- 1.- La Convocante indica que el acceso para el personal, maquinaria, equipo y materiales que se empleen en esta obra, será por la puerta de acceso principal ubicada en la Av. Universidad, Col. Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags.
- 2.- El área de trabajo objeto de esta Licitación será entregado en su totalidad al Contratista en la fecha indicada en el programa oficial de contrato pactado por la Contratante y el Contratista.

Para concluir con este acto se procedió por parte de la Convocante a formalizar la Constancia de visita al sitio de obra o de los trabajos.

No existiendo más comentarios por parte de los Licitantes y de la Convocante se da por concluido este acto siendo las 09:22 Hrs.

B.- JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS:

Siendo las 09:30 Hrs. se da inicio al acto de la junta de aclaración de dudas, asentándose lo siguiente:

1. La Convocante recuerda a los presentes, que este proceso de selección se realizará conforme a los lineamientos vigentes de los Artículos 36 Fracción IV, 42, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en los Artículos 103, 104 y 105 del Reglamento de la Ley antes citada.
2. Se asienta por parte de la Convocante que los Licitantes deberán de presentar el **PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** solicitado en el **Documento 7t (TÉCNICO)** en **PERIODOS SEMANALES** y a su vez desglosar por **PARTIDAS**, considerando tomar las indicaciones estipuladas en las bases.
3. Así mismo el **PROGRAMA FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** solicitado en el **Documento 3e (ECONÓMICO)** deberá también ser en **PERIODOS SEMANALES** y por **PARTIDAS**, debiendo tomar las recomendaciones y/o indicaciones de las bases de esta Licitación.
4. Se da la indicación que el contratista ganador deberá entregar previo a la firma de contrato la **RUTA CRÍTICA INTEGRADA** por: **Diagrama de nodos, diagrama de barras, matriz de asignación de recursos**, en donde se indique:

secuencia de actividades predecesoras, inicio, terminó, tiempo, recursos y el o los caminos críticos. Misma que deberá ser avalada por el supervisor de obra.

5. Se da la indicación de que se deberá considerar la compra de un seguro de cobertura amplia de la obra contra daños a terceros, que cubra a personas, bienes muebles, bienes inmuebles, instalaciones, etc., se exigirá la copia de la póliza del mismo a la firma del contrato y será por un monto de \$ 6'000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N.). Deberá estar vigente durante toda la ejecución de la obra, considerando un posible convenio de ampliación, se solicita que se considere un periodo de seis meses para la cobertura de este seguro.
6. Obligatoriamente se deberá incluir en el Documento 5t copia de la prima de riesgo de trabajo calculada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente al año 2021 donde se indique el factor de riesgo de trabajo, que se utilizara en el cálculo del factor de salario real del análisis de mano de obra. Para empresas de nueva creación, deberán incluir un manifiesto donde se indique dicha situación y la prima a utilizar, se aceptara como valido el último recibo de pago al IMSS siempre y cuando sea del año 2021 y se indique el riesgo de trabajo utilizado en la propuesta el no hacerlo será motivo de desechamiento de la misma. Para empresas que estén participando en asociación deberán utilizar la prima de riesgo de trabajo del asociante.
7. Se da la indicación a los licitantes que en el caso de comprobar la experiencia y capacidad técnica con obras particulares deberá demostrar fehacientemente haberlas ejecutado, anexando aparte del contrato u orden de trabajo, la documentación fiscal que lo acredite (facturas, SIROC correspondiente, etc.) apercibido que en caso de que "LA UNIVERSIDAD" compruebe que alguna parte de la información señalada es falsa, o en caso de presentar obras que no sean similares en complejidad, magnitud y monto no se tomarán en cuenta para dar cumplimiento a lo aquí establecido, procediendo a desechar la propuesta.
8. Deberá presentar en el Documento 1T, copia fotostática simple en todos sus tantos e incluyendo el acuse de recibo de la declaración normal Anual 2020 presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto para demostración de que ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Si no se presenta es motivo de desechamiento de la propuesta.
9. Deberán presentar las personas morales en el Documento 1T, copia fotostática del Acta Constitutiva, así como sus últimas modificaciones de las mismas, lo anterior para dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 56 fracción XV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Artículo 135 del Reglamento de la Ley.
10. De acuerdo a lo establecido en las Reglas para la obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social publicadas el día 27 de Febrero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, los licitante participantes en la Licitación deberá Presentar en Documento 1T la "OPINION POSITIVA" actualizada del cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social, deberá estar vigente y corresponder como mínimo a la fecha de la (presentación de propuestas 05 de octubre del 2021). En caso de resultar NEGATIVA LA OPINION será motivo de desechamiento de la propuesta.
11. Deberán presentar obligatoriamente en el Documento 1T copia de la Opinión Positiva con el que compruebe que está al corriente con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dicha Opinión deberá estar vigente y corresponder como mínimo a la fecha de la (presentación de propuestas 05 de octubre del 2021). El supuesto de que la Opinión no sea Positiva será motivo de desechamiento de la propuesta.
12. Deberán presentar obligatoriamente en el Documento 1T Constancia de Opinión Positiva con el que compruebe el cumplimiento de obligaciones en el ámbito del INFONAVIT, deberá estar vigente y corresponder como mínimo a la fecha de la (presentación de propuestas 05 de octubre del 2021). El supuesto de que la Opinión no sea Positiva será motivo de desechamiento de la propuesta.
13. Deberán presentar obligatoriamente en el Documento 1T Constancia de Opinión Positiva con el que compruebe el cumplimiento de obligaciones en el ámbito de sus competencias de la Secretaria de Finanzas del Estado, vigente a la fecha de recepción de propuestas emitido por la SEFI, deberá estar vigente y corresponder como mínimo a la fecha de la (presentación de propuestas 05 de octubre del 2021). El supuesto de que la Opinión no sea Positiva será motivo de desechamiento de la propuesta.
14. Los documentos a los que se refiere los puntos 10, 11, 12 y 13 de esta minuta, no deberá estar alterado el código bidimensional de estos reportes ya sea con firmas, folios o cualquier otra obstrucción, de tal manera que imposibilite su verificación a través de un lector QR. Si no es posible verificar el o los códigos, o estos resultan alterados, será motivo para desechar la propuesta.
15. Se da la indicación por parte de la convocante que se podrán subcontratar las Partidas de CANCELERIA, CARPINTERIA, ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA METÁLICA, BASTIDORES, RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO, SUPERFICIE DE RODAMIENTO, HERRERÍAS Y LETRERO INSTITUCIONAL.
16. Se da la indicación de que deberán de considerar dentro del equipo de seguridad, cubrebocas, chalecos, guantes, cascos, arneses, líneas de vida, gafete de identificación del personal donde indique el nombre de la empresa, nombre del

trabajador, número de seguridad social, etc. La convocante periódicamente estará revisando que estén en buen estado este equipo y que lo porten.

17. La convocante indica que el licitante ganador a la formalización del contrato deberá registrar la obra ante el sistema denominado Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC) al IMSS, en base al registro proporcionado por la UAA y presentar constancia al Área de Licitaciones, así mismo el personal de obra deberá estar dado de alta en el IMSS durante toda la ejecución de la obra, haciendo la aclaración que de no cumplir con esta prestación social se le negará el acceso a la obra al personal encargado de la ejecución de los trabajos.
18. Se entrega matriz de pruebas mínimas de laboratorio.
19. Se da la indicación que la energía eléctrica para los conceptos que así lo requieran será por cuenta de la universidad.
20. Se hace la aclaración por parte de la convocante que en los **conceptos 216** referente al **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE ADOCRETO CUADRADO DE 40x40cm Y 6cm DE ESPESOR** y el color será **NEGRO**.
21. Se hace la aclaración por parte de la convocante que en los **conceptos 217** referente al **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE ADOCRETO CUADRADO DE 20x40cm Y 6cm DE ESPESOR**, se cambia el formato de medida a 20x20 cm y 6cm de espesor y el color será **NEGRO**.
22. La Convocante indica que deberán considerar dentro de los indirectos de obra la compra de 2 contenedores (tambos de 200 litros, 1 en color azul y 1 en color gris) para el manejo adecuado de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos de Manejo Especial (RME). Con recuperación para el contratista.
23. Los rubros adicionales que deberán considerar los participantes dentro de sus indirectos de obra en la integración de su respectiva propuesta serán:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

- a) PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA:
 - ◆ 1 RESIDENTE DE TIEMPO COMPLETO
 - ◆ 1 BODEGUERO
 - ◆ 1 VELADOR


DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

- b) 1 BODEGA DE MEDIDAS MÍNIMAS:
 - ◆ DE: 6.00X6.00 MTS
 - ◆ CINTAS DE SEÑALIZACIÓN
- c) LETRINAS
 - ◆ 1 POR CADA 25 TRABAJADORES
 - ◆ 2 TAMBOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE BASURA (CON RECUPERACIÓN PARA EL CONTRATISTA)
- d) SERVICIOS
 - ◆ PLANOS ACTUALIZADOS

De las dudas externadas por los licitantes se asienta lo siguiente:

No habiendo preguntas por parte de los presentes y quedando conformes de tomar en cuenta estas aclaraciones para la integración de las propuestas, se da cierre a esta acta por parte de la Convocante, siendo las 10:09 Hrs. del día de su inicio, plasmándose las firmas en listado anexo y turnándose un tanto en copia fotostática a todos los interesados.

INTERVIENEN POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES


ING. HUMBERTO CRUZ ESPINOSA
ASISTENTE TÉCNICO DE LICITACIONES


ARQ. EFRAÍN LOZANO GALAVIZ
ASESOR INTERNO DEL COMITÉ TÉCNICO




LIC. MARÍA DÍAZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO



ING. JOSE MANUEL REYES SOLIS
JEFE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS




C.P. GERMAN RAMIREZ ORTIZ
CONTRALOR UAA




ARQ. JULIO CESAR RUIZ JUAREZ
JEFE DE LA SECCIÓN DE PROYECTOS




ING. MAURICIO ARMAS CONTRERAS
JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS

===== FIN DE TEXTO =====

Obra **REMODELACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, CIUDAD UNIVERSITARIA (SEGUNDO PROCEDIMIENTO)**
Licitación **UAA-LOPEA-005-2021**
Ubicación **CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS.**

Fecha **28-sep-21**
Hoja **1 DE 1**

No.	Area	TIPO DE PRUEBA A EJECUTAR	Volumen de Obra	Intensidad de Muestreo				Unidad	Pruebas Mínimas
				Mtras.	@	X	U		
1	TERRAZA	Estudio de Calidad completo según Normas S.C.T. para materiales de relleno, terracerías, subrasantes, sub-bases, base, (granulometría, pvs suelto, pvs máximo, humedad óptima, densidad, absorción, límites de atterberg, equivalente de arena, contacción lineal, VRS).						TOTAL	2
		terreno natural		1	@	5000	m2	muestra	0
		(Material producto de excavacion) Relleno de Zanjas	0.00	1	@	300	m3	muestra	0
		(Material producto de excavacion) Subrasante	0.00	1	@	500	m3	muestra	0
		Subrasante (plataforma)	464.91	1	@	500	m3	muestra	1
		Base	464.91	1	@	500	m3	muestra	1
2	CERRAJES	Cala volumetrica de campo para verificar el grado de compactacion (que cumpla con el grado de compactacion)						TOTAL	10
		en Zanja		1	@	50	ml	prueba	0
		en Plataformas y Terreno Natural	2,867.38	1	@	300	m2	prueba	10
3	IAP	Peso Volumetrico Seco Maximo y humedad optima de materiales para verificacion de compactaciones (porter, proctor o AASHTO)						TOTAL	0
		en Zanja	0.00	1	@	10	cala	prueba	0
		en Plataformas	0.00	1	@	15	cala	prueba	0
4	CONCRETO	Muestreo de 4 especimenes de concreto hidraulico fresco, efectuando pruebas de revenimiento, temperatura, pruebas a compresion simple a diferentes edades de proyecto, en los casos de concreto hecho en obra, debera considerarse la obtencion de revenimientos adicionales para el control adecuado de la produccion del concreto.						TOTAL	33
		Cadenas y castillos	265.42	1	@	200	ml	muestra	1
		Plantillas	0.00	1	@	250	m2	muestra	0
		Cimentacion	18.61	1	@	14	m3	muestra	1
		Columna, muros, trabes y losas	19.55	1	@	14	m3	muestra	1
		Piso, firme, banquetas y andadores	3,772.40	1	@	140	m2	muestra	27
		Zoclo, canalon, escalones, repizon, cenefa, moldura, guarnicion y/o nariz perimetral	0.00	1	@	350	ml	muestra	0
		Encofrado	0.00	1	@	14	m3	muestra	0
		Guarniciones	399.41	1	@	200	ml	muestra	2
5	SOS	Estudio de Calidad completo, segun Normas NMX en Grava para concreto hidraulico y relleno de canchas.	0.00	1	@	1	Obra	muestra	0
Estudio de Calidad completo, segun Normas NMX en Arena para concreto hidraulico o morteros y relleno de canchas.		0.00	1	@	1	Obra	muestra	0	
Mortero hidraulico, muestra 3 cubos a 7 dias compresion simple		0.00							0
7		En aplanados, repellados y muros de panel	0.00	1	@	250	m2	muestra	0
		En junteo cenefas y empedrados, tabique, block, enladrillado, entortado	0.00	1	@	250	m2	muestra	0
		en junteo de piedra para mamposteria	0.00	1	@	50	m3	muestra	0
8		Estudio Marshall de proyecto	0.00	1	@	1	Obra	original	0
9	ASFALTOS	Verificacion produccion de mezcla, 3 pastillas marshall por muestra prueba estabilidad, flujo y vam.	0.00	1	@	90	m3	muestra	0
Estudio de calidad de asfaltos		0.00	1	@	80000	lts.	muestra	0	
Estudio de calidad de emulsiones		0.00	1	@	80000	lts.	muestra	0	
12	ALUMBRADO	Estudio de calidad de asfaltos modificados	0.00	1	@	80000	lts.	muestra	0
Control y verificacion de tendido de carpeta asfaltica, (temp. de tendido, compactacion, anchos, espesores y long.)		4.00	1	@	1	dia	reporte	4	
Control y verificacion de tendidos de sello			1	@	1	tramo/dia	reporte	0	
14	TUBERIAS	Control y verificacion de riegos de liga y/o impregnacion.	4.00	1	@	1	dia	reporte	4
16		Pruebas de verificacion de compactacion en carpetas asfalticas por medio de extraccion de nucleos y permeabilidad.	0.00	1	@	100	ml	prueba	0
17	SUELOS	Prueba de afinidad de petreos con el asfalto. (mezcla asfaltica, impregnaciones y sellos)	0.00	1	@	1	elem.	prueba	0
18		Calidad de tabique rojo recocido, 5 piezas, incluye: compresion simple, densidad y absorcion.	0.00	1	@	1	lote	muestra	0
19	MAMPUESTRIA	Calidad de block de concreto, 3 piezas, debe incluir compresion simple, densidad y absorcion.	0.00	1	@	1	lote	muestra	0
20		Calidad de piedra para mamposteria con pruebas de compresion en 2 sentidos de formacion, absorcion y densidad	0.00	1	@	75	m3	muestra	0
21		Ensayo de varillas de acero para pruebas a la tension, % elongacion, doblado y dimensiones, por probeta	0.00	1	@	1	lote	prueba	0
22	ALUMBRADO	Prueba de liquidos penetrantes en soldaduras, por visita de inspeccion con cuando menos 10 uniones soldadas.	1.00	1	@	1	lote	visita	1
23		Certificado de calidad de pintura vinilica	0.00	1	@	1	Obra	Estudio	0
24		Certificado de calidad de pintura de esmalte	0.00	1	@	1	Obra	Estudio	0
25	SUELOS	Ultrasonido en elementos estructurales trabe de placa de acero, conectores y diafragmas, etc. 10 ensaves por visita	1.00	1	@	1	Obra	Estudio	1

Observaciones:

- 1.- las Calas para verificacion de compactacion en zanjas deberan sacarse al menos a cada 50 mts. Lineales por cada capa y el espesor de estas NO debera ser mayor a 20 cms.
- 2.- la presente es una tabla de pruebas minimas, por lo tanto, el numero de pruebas debe ser incrementados en la medida en que se presenten cambios en los materiales, bancos o proveedores

Vo.Bo.

Arq. Jorge Antonio Gonzalez de Luna
Jefe del Dpto. de Construcciones

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA (2021)














LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL UAA-LOPEA-005-2021

REMDELACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS. (SEGUNDO
PROCEDIMIENTO)

VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES
LISTA DE ASISTENCIA

LICITANTE

FIRMA

- | | |
|---|---|
| 1. I.C. GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ,
A. EN P. MAGEVIC, S.A. DE C.V. Y I.C. SERGIO MORENO GUTIERREZ |  |
| C. <u>Luz E Perez Mendoza</u> |  |
| 2. MAQUINARIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  |
| C. <u>AND CRISTINA MONTUQUEZ MTZ</u> |  |
| 3. ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ |  |
| C. <u>Carlos Macias CH</u> |  |
| 4. MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |  |
| C. _____ |  |
| 5. ING. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO |  |
| C. <u>ING. RODOLFO E. ROBLEDO C.</u> |  |
| 6. I.C. ROBERTO SILVA ARJON |  |
| C. <u>ROBERTO SILVA ARJON</u> |  |
| 7. OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS
EN INFRAESTRUCTURAS, S.A DE C.V. |  |
| C. <u>Gabriel Barrera</u> | |
| 8. CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V. A. EN P. CODEFRAZA, S.A. DE C.V. Y
SERVICIO PROFESIONALES GAL, S.A. DE C.V. | |
| C. <u>Alejandro Serrano</u> | |

9. MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

C. Yonatan Abel Maldonado Salas

10. LOPEZ JARA CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V., A. EN P. CON ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ

C. ZURIEL ESPINOLA RONCA

11. SÁNCHEZ ZARAGOZA, S.A. DE C.V.

C. Benjamin Sanchez Laguna

12. CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V. A. EN P. GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V. E I.C. JULIO CESAR RODRIGUEZ SERRANO

C. HUGO FLORES JUAN M.

13. ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. A. EN P. ING. HORACIO DE LIRA IBARRA

C. Jesús A. Ortiz Anaya

14. ACSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. A. EN P. INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V.

C. Alexandro Isai Ramirez Higuera

15. FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., A. EN P. ING. FEDERICO GARCIA DELGADO

C. Fernanda Romo Fawel

16. CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V.


C. Gamela Romo

17. GCVICA, S.A. DE C.V. A. EN P. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. Y PEREZSANCHES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

C. DAVID PEREZ SANCHEZ

18. TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.

c. Antonio Rangel Fonseca



TESTIGOS



ING. HUMBERTO CRUZ ESPINOSA
ASISTENTE TECNICO DE LICITACIONES



LIC. MARÍA DÍAZ RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO



ING. JOSE MANUEL REYES SOLIS
JEFE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTOS



ARQ. EFRAIN LOZANO GALAVIZ
ASESOR INTERNO DEL COMITÉ TECNICO



C.P. GERMAN RAMIREZ ORTIZ
CONTRALOR UAA



ARQ. JULIO CESAR RUIZ JUAREZ
JEFE DE LA SECCIÓN DE PROYECTOS



ING. MAURICIO ARMAS CONTRERAS
JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS

Aguascalientes, Ags., a 28 de septiembre del 2021

