



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
2018 (ESCUELAS AL CIEN)

LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL NÚMERO UAA-LOPF-001-2023

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes siendo las **10:00 horas** del día de **18 de octubre de 2023**, instalados en la Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ubicada en la Avenida Universidad Numero 940 Ciudad Universitaria, se reunieron las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con el objeto de celebrar de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas y lo previsto en la Convocatoria a la Licitación, el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública que a continuación se señala, misma que fue presidida por el **Arq. Efraín Lozano Galaviz** Encargado de Licitaciones de la DGIU, en representación de la **Dra. en Admon. Sandra Yesenia Pinzón Castro** en su carácter de Rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Nº. DE LICITACIÓN:

OBRA

UAA-LOPF-001-2023

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y ESCALERAS DE PASO PEATONAL ZONA PONIENTE, CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS.

La presente acción se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado de Educación Superior 2018 (Escuelas al Cien).

En primera instancia se procedió a la presentación de los licitantes que presentaron sus propuestas a través de **CompraNet 2023**.

Así mismo se informó a los asistentes del evento que la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Infraestructura Universitaria no permitió la entrega de propuesta de manera presencial con fundamento en lo establecido en el número 27, del **Acuerdo por lo que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet** emitido por la **Secretaría de la Función Pública**, lo anterior quedo asentado en la junta de aclaraciones que se llevó a cabo para la presente Licitación.

A continuación, se procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada por los Licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal, económico o administrativo, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo.

A continuación, se procedió a dar lectura al importe de cada una de las propuestas, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo.

La documentación integrante de las proposiciones se recibe para su posterior evaluación y con base en esta evaluación, se emitirá el fallo, que será dado a conocer el **27 de octubre del 2023**, a las **14:00 horas** en esta misma sala, mismo que podrá ser diferido siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido al presente acto en el domicilio de la convocante, copia de esta acta, la cual también podrá consultarse en el sistema **CompraNet 2023**.



De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexo al acta se indican los representantes o personas que manifestaron su interés de estar presentes en el mismo como observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 10:47 hrs del día de su inicio.

Esta acta consta de 9 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad a los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO


Lic. Fabiola Delgado Hernández
Representante del Departamento Jurídico




Arq. Jesús Eduardo Salinas Gonzalez
Representante de la Contraloría Universitaria



L.A.E. Brenda Denisse Muñoz García
Representante del Departamento de Proyectos Institucionales de la DGPD



C.P. Enrique López Díaz
Representante del Departamento de Control Presupuestal de la DGF



Arq. Efraín Lozano Galaviz
Encargado de Licitaciones de la DGIU



Ing. Humberto Cruz Espinosa
Asistente Técnico de Licitaciones



RESUMEN DE PROPOSICIONES EN COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del Resumen: 18-10-2023 10:49

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Procedimiento	P-2023-00082105
Número de Procedimiento	LO-60-N59-901045993-N-1-2023
Nombre o descripción corta del Procedimiento	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y ESCALERA
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA
Forma de participación	MIXTA

Moneda del evento mostrada (MXN)

ACSE	CENICA
CONSTRUCCIONES SA DE CV - Forma de Participación: Electrónica	CONSTRUCCIONES DE CV - Forma de Participación: Electrónica

Requerimientos con res Requerimientos co 7 (de 7)

Requerimientos Legales - Administrativos

Parámetro	Obligatorio	Descripción	Valor
1 SI		ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1.- ACREDITACION DE LA acreditamiento per
2 SI		DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2.- EMAIL.pdf, correo electronico.i
3 SI		ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE	3.- ART 51 Y 78.pdf, art 51 y 78.pdf,
4 SI		DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4.- DECLARACION DE IN INTEGRIDAD.pdf,
5 SI		DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	5.- DOMICILIO.pdf, COMPR DOM.pdf, C
6 SI		MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	6.- NACIONALIDAD MEX MEXICANO.pdf, iffe
7 SI		MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	7.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CONSTI

Requerimientos con res Requerimientos co 28(de 28)

Requerimientos Técnicos

Parámetro	Obligatorio	Descripción	Valor
1 SI		D1T CONVOCATORIA DE LICITACIÓN	1.1 MODELO DE CONTRA MODELO DE CONTI
2 SI		D1T JUNTA DE ACLARACIONES	2.1.-pruebas minimas U LOPF-001-2023_Jur
3 SI		D1T FORMATO DE VISITA DE OBRA	3.- CONSTANCIA DE VISI CONOCER SITIO DE
4 SI		D1T OPINION POSITIVA DEL SAT	4.- OPINION SAT 10-10-2 SAT.pdf,
5 SI		D1T OPINION POSITIVA DEL IMSS	OPINION DEL IMSS.pdf, CartaNoAdeudo_CC
6 SI		D1T CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES	6.- 1-T.pdf, NORMAS DE CONSTI

7 SI	D1T DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	7.- 1T-2.pdf,	CONFIDENCIAL.pdf,
8 SI	D1T OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	8.- OPINION INFONAVIT	CGRF_GSRyCF_GCP
9 SI	D1T ACTA CONSTITUTIVA O CONSTANCIA DE SITUACIÓN	9.- ACTA CONSTITUTIVA	CSF.pdf, ACTA CON:
10 SI	D2T PLANEACIÓN INTEGRAL	10.- 2T-1PLANEACION IN	PLANEACION INTEC
11 SI	D3T RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES T	11.- 3T-1RELACION DE P	RELACION PERSON/
12 SI	D3T DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL SUPERIN	12.- 3T-2 SUPERINTEND	cedula prof.pdf, AC
13 SI	D2T PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCI	13.- 2T-2 PROCESO CON	PROC CONSTRUCTI
14 SI	D3T LISTADO DE OBRAS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIEN	14.- LISTADO DE OBRAS	LISTADO DE OBRA F
15 SI	D3T CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	15.- 3T-4 CARTA COMPR	DESIGNACION DEL :
16 SI	D4T RELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONTRATOS PARA	16.- RELACION DE CONT	EXPERIENCIA LICITA
17 SI	D5T MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICO AL SUBC	17.- 5T-1 SUB CONTRAT	SUBCONTRATOS.pd
18 SI	D6T ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y DECLARA	18.- ESTADOS FIN DECLA	Acuse.CCO120223R
19 SI	D6T COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	19.- RAZONES FINANCIER	RAZONES FINANCIER
20 SI	D7T RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONST	20.- 7T-1 RELACION DE	LISTADO DE MAQU
21 NO	D9T CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (CONTRAT	21.- 9T PROPOSICION CO	PARTICIPACION CO
22 SI	D7T CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE M	22.- 7T-2 CARTA DE ARR	ARRENDAMIENTO.:
23 SI	D8T HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	23.- 8T HISTORIAL DE CU	HISTORIAL DE CUM
24 SI	D8T CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLADOS A LA	24.- CONTRATOS VIGEN	CONTRATOS VIGEN
25 SI	ESCRITO I (DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES)	25.- ESCRITO I CONFLICT	CONFLICTO DE INTE
26 SI	ESCRITO II (MANIFESTACIÓN DE AUDITORÍAS PENDIENTE	26.- ESCRITO II AUDITOR	AUDITORIAS PENDI
27 SI	ESCRITO III (FACULTADES PARA COMPROMETER A SU RE	27.- ESCRITO III FACULTA	FACULTADES PARA
28 SI	ESCRITO IV (MANIFIESTO DE NO PRESENTADA LA PROPO	28.- ESCRITO IV MANIFI	ESCRITO VI.pdf,

Requerimientos con res Requerimientos co

26(de 26) 26(de 26)

Requerimientos Económicos

Parámetro	Obligatorio	Descripción	Valor
1 SI		D10E CARTA COMPROMISO	CARTA COMPROMI
2 SI		D11E PRESUPUESTO DE OBRA	UAA-LOPF-001-202
3 SI		D11E PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	3.- PRESUPUESTO.pdf, RESUMEN DEL PRE:
4 SI		D11E ESCRITO DE DISCREPANCIA EN CATALOGO	4.- 11E OFICIO DE DISCR DISCREPANCIA.pdf,
5 SI		D12E PRECIOS UNITARIOS	5.- PRECIOS UNITARIOS. PRECIOS UNITARIO:
6 SI		D12E PRECIOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	6.- BASICOS O AUXILIAR BASICOS Y AUXILIAI
7 SI		D13E COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA	7.- 13E COTIZACIONES D Cotizaciã³n - CC403
8 SI		D14E PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	8.- 14E PRIMA DE RIESG rt2023 cerica.pdf, C
9 SI		D16E INDIRECTO DE OBRA	9.- INDIRECTO DE OBRA. INDIRECTO DE OBR.

10	SI	D16E INDIRECTO DE OFICINA CENTRA	10.- INDIRECTOS DE OFI	cerica indirectos.pdf
11	SI	D13E EXPLOSIÓN DE INSUMOS	11.- EXPLOSION DE INSU	EXPLOSION DE INSU
12	SI	D14E FACTOR DE SALARIO REAL	12.- 14E FACTOR DE SAL	FSR IMSS..pdf,
13	SI	D15E ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS	13.- COSTOS HORARIO.p	COSTO HORARIO.pc
14	SI	D15E TASA DE INTERÉS	14.- 15E TASA DE INTER	INDICADOR ECONO
15	SI	D16E COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CON	15.- COTIZACION DE LAB	SEGUNDA ETAPA ZC
16	SI	D16E JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INI	16.- 16E-3 JUSTIFICACIO	cerica indirectos.pdf
17	SI	D17E TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZ A LA OBRA	17.- 17E TASA PASIVA Y	DOF - Diario Oficial
18	SI	D18E UTILIDAD	18.- UTILIDAD.pdf,	UTILIDAD.pdf,
19	SI	D19E PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	19.- PROGRAMA DE OBF	programa financier
20	SI	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE MANO DE OBRA	20.- PRGRAMA DE MANI	programa de mano
21	SI	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE UTILIZACIÓN DEL PE	21.- PROGRAMA PERSO	PROGRAMA DE PER
22	SI	D17E ANÁLISIS DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO	22.- ANALISIS DE FINANCI	FINANCIAMIENTO.f
23	SI	D18E CARGOS ADICIONALES	23.- CARGOS ADICIONA	CARGOS ADICIONA
24	SI	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y E	24.- PROGRAMA DE MA	programa de maqui
25	SI	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE MATERIALES	25.- PROGRAMA DE MA	programa de mater
26	SI	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS Y E	26.- PROGRAMA SUBCO	NO APLICA.pdf,

GRUPO EMPRESARIAL	ROBERTO SILVA ARJON	TECNO
SA CONSTRUCCIONES SA DE CV - Forma de Participación: Electrónica	CAAD SA DE CV - Forma de Participación: Electrónica	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO SA DE CV - Forma de Participación: Electrónica
en res Requerimientos con res Requerimientos con res Requerimientos con res		
7(de 7)		

Valor	Valor	Valor
sona	IFE nueva administrador	PERSONA JURIDICA.pdf,
pdf,	Manifiesto de Correo Ele	correo electronico.pdf,
	MANIFIESTO ART. 51 Y 7	ART. 51 Y 78.pdf,
	MAN. DECLARACION DE	INTEGRIDAD.pdf,
JIR Y	CARATULA ESTADO DE	MANIFIESTO DE DOMIC
carl	MAN. NACIONALIDAD M	NACIONALIDAD MEXICA
pdf	MAN. CONOCER PROYE	CUMPLIMIENTO DE NOF
en res Requerimientos con res Requerimientos con res		
28(de 28)		

Valor	Valor	Valor
RATO	BASES DE LICITACION U	BASES DE LICITACION UA
ta d	LOPF-001-2023_Junta d	LOPF-001-2023_Junta d
TRA	MAN. CONOCER SITIO D	VISITA DE OBRA.pdf,
	SAT DIES.pdf,	Opinion del Cumplimien
CO12	CartaNoAdeudo_DAC16	IMSS.pdf,
pdf	MAN. CONOCER PROYE	CONOCER EL SITIO DE LO

MAN. DOCUMENTACION	DOCUMENTACION	7T.pdf,	DOC. CONFIDENCIAL.pdf
CGRF_GSRVCF_GPCyG	Opinion INFONAVIT.PDF	8T.PDF,	Opinion Infonavit Tecnol
STITUCSF DIES.pdf, ACTA DIES	Acta Constitutiva 1.pdf,	9T.pdf,	ACTA CONSTITUTIVA.pdf
MAN. PLANEACION INTEGRAL	PLANEACION INTEGRAL	10T.pdf,	PLANEACION INTEGRAL
MAN. RELACION PERSONAL	RELACION PROFESIONAL	11T.pdf,	RELACION DE PERSONAL
MAN. DOCUMENTACION	Curriculum Roberto.pdf,	12T.pdf,	del residente.pdf,
MAN. PROCEDIMIENTO	PROCESO CONSTRUCTIVO	13T.pdf,	PROCESO CONSTRUCTIVO
MAN OBRAS SIMILARES	LISTADO OBRAS RESIDENTE	14T.pdf,	EXPERIENCIA RESIDENTE
MAN. ESCRITO DESIGNACION	Escrito Asignacion del Supervisor	15T.pdf,	CARTA COMPROMISO RESIDENTE
MAN. RELACION DE CONTRATOS	Pavimento y Redes en E	16T.pdf,	EXPERIENCIA LICITANTE
MAN. SUBCONTRATOS	SUBCONTRATOS.pdf,	17T.pdf,	SUBCONTRATOS.pdf,
EDOS FINANCIEROS 2022	DECLARACION.pdf	18T.pdf,	ANEXO 6T-1.pdf,
RAZONES 2022.pdf, PAR	Razones Financieras 2022	19T.pdf,	ANEXO 6T-2.pdf,
CARTA ARRENDAMIENTO	Relacion de maquinaria	20T.pdf,	RELACION DE MAQUINARIA
MAN. PARTICIPACION CONTRATOS	CONVENIO DE PROPOSICIONES	21T.pdf,	CONVENIO.pdf,
CARTA ARRENDAMIENTO	Carta compromiso CAFA	22T.pdf,	ARRENDAMIENTO.pdf,
MAN. HISTORIA DE CUMPLIMIENTO	HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	23T.pdf,	HISTORIAL.pdf,
MAN. CONTRATOS VIGENTES	ESCRITO CONTRATOS FA	24T.pdf,	VIGENTES.pdf,
MAN. CONFLICTO DE INTERES	MANIFIESTO CONFLICTO	ESCRITO I.pdf,	CONFLICTO DE INTERES
MAN. AUDITORIAS PENDIENTES	Manifiesto Auditorias Pendientes	ESCRITO II.pdf,	AUDITORIAS PENDIENTES
MAN. COMPROMETER ACEPTACION	MANIFIESTO COMPROMISO	ESCRITO III.pdf,	FACULTADES PARA COMPRO
MAN. NO ACEPTADA LA OFERTA	MANIFIESTO DE NO PRESENTACION	ESCRITO IV.pdf,	MANIFIESTO DE NO HACER
Res Requerimientos con res Requerimientos con res Requerimientos con res		26(de 26)	26(de 26)
Valor	Valor	Valor	Valor
MANF. CARTA COMPROMISO	CARTA COMPROMISO.pdf	1E.pdf,	CARTA COMPROMISO.pdf
UAA-LOPF-001-2023_CAJA	UAA-LOPF-001-2023_CAJA	2E.pdf,	UAA-LOPF-001-2023_CAJA
PRESUPUESTO DE OBRA	Presupuesto de Obra.pdf	3E.pdf,	PRESUPUESTO DE OBRA
MAN. OFICIO DISCREPANCIA	DOC DISCREPANCIAS.pdf	4E.pdf,	OFICIO DE DISCREPANCIA
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO	Analisis de Precio Unitario	5E.pdf,	PRECIOS UNITARIOS.pdf
ANALISIS DE PRECIOS BASICOS	Catalogo de Analisis de Precios	6E.pdf,	BASICOS.pdf,
Inquiries_Diesarq.pdf, Cot.	1. Cot. CONCRETETEC.pdf,	7E.pdf,	COTIZACIONES.PDF,
PY453812010_EMA.pdf	Prima de riesgo 2023.pdf	8E.pdf,	PRIMA DE RIESGO.pdf,
ANALISIS INDIRECTO DE OBRA	Indirecto de obra.pdf,	9E.pdf,	IND DE OBRA.pdf,

Indirectos.pdf,	Indirecto de oficina 2021	10E.pdf,	INDIRECTOS DE OFICINA
JMO EXPLOSION GLOBAL DE	Explosion de Insumos de	11E.pdf,	EXPLOSION DE INSUMO
ANALISIS CALCULO FSR.pdf,	Calculo del Factor de Seguridad	12E.pdf,	FSR.pdf,
Costo HORARIO EQUIP	ESCRITO TASA DE INTER	13E.pdf,	COSTOS HORARIOS.pdf,
MIC DOF - Diario Oficial de la	TIE a 28 dias DOF - Diario	14E.pdf,	TASA DE INTERES.pdf,
DNA PRESUPUESTO - RAMPA	Cotizacion de laboratorio	15E.pdf,	LABORATORIO.pdf,
Indirectos.pdf,	JUSTIFICACION DE INDIR	16E.pdf,	JUSTIFICACION DE LOS D
de la RAZONES FINANCIERAS	Tasa Pavisita y Activa.pdf,	17E.pdf,	TASA ACTIVA.pdf,
MAN. CARGOS ADICION	Escrito Utilidad.pdf, Calc	18E.pdf,	UTILIDAD.pdf,
PROGRAMA DE ECJECUC	Programa General de Ejec	19E.pdf,	PROGRAMA FINANCIERO
PROGRAMA DE UTILIZAC	Programa Financiero de	20E.pdf,	PROGRAMA FINANCIERO
PROGRAMA PERSONAL	Programa Financiero de	21E.pdf,	PROGRAMA FINANCIERO
FINANCIAMIENTO.pdf,	Financiamiento.pdf,	22E.pdf,	FINANCIAMIENTO.pdf,
MAN. CARGOS ADICION	ESCRITO CARGOS ADICIO	23E.pdf,	CARGOS ADICIONALES.p
PROGRAMA UTILIZACIO	Programa Financiero de	24E.pdf,	PROGRAMA FINANCIERO
PROGRAMA UTILIZACIO	Programa Financiero de	25E.pdf,	PROGRAMA FINANCIERO
MAN. PROGRAMA DE SUB	Programa de Subcontrat	26E.pdf,	PROGRAMA DE SUBCON



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 (ESCUELAS AL CIEN)

LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL NÚMERO UAA-LOPF-001-2023

SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y ESCALERAS DE PASO PEATONAL ZONA PONIENTE, CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS.

No.	LICITANTE	IMPORTE CON IVA	FIRMA
1	ACSE CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$ 1,263,872.35	
2	CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,596,263.67	
3	DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$ 1,621,867.97	
4	GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV	\$ 1,734,974.14	
5	ING. ROBERTO SILVA ARJON	\$ 1,479,910.02	
6	TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA GARRO, S.A. DE C.V.	\$ 1,611,366.95	

8

9

H

or