



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
2018 (ESCUELAS AL CIEN)

LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL NÚMERO UAA-LOPF-002-2023

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes siendo las **12:00 horas** del día de **18 de octubre de 2023**, instalados en la Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ubicada en la Avenida Universidad Numero 940 Ciudad Universitaria, se reunieron las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con el objeto de celebrar de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas y lo previsto en la Convocatoria a la Licitación, el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública que a continuación se señala, misma que fue presidida por el **Arq. Efraín Lozano Galaviz** Encargado de Licitaciones de la DGIU, en representación de la **Dra. en Admon. Sandra Yesenia Pinzón Castro** en su carácter de Rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Nº. DE LICITACIÓN:	OBRA
UAA-LOPF-002-2023	AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO, OBRA EXTERIOR PARA LA CONECTIVIDAD: VIALIDAD DE ACCESO Y ANDADOR DE CONEXIÓN Y RE-ENCARPETAMIENTO DE VIALIDADES COLINDANTES, CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS.

La presente acción se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado de Educación Superior 2018 (Escuelas al Cien).

En primera instancia se procedió a la presentación de los licitantes que presentaron sus propuestas a través de **CompraNet 2023**.

Así mismo se informó a los asistentes del evento que la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Infraestructura Universitaria no permitió la entrega de propuesta de manera presencial con fundamento en lo establecido en el número 27, del **Acuerdo por lo que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet** emitido por la **Secretaría de la Función Pública**, lo anterior quedó asentado en la junta de aclaraciones que se llevó a cabo para la presente Licitación.

A continuación, se procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada por los Licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal, económico o administrativo, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo.

A continuación, se procedió a dar lectura al importe de cada una de las propuestas, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo.

La documentación integrante de las proposiciones se recibe para su posterior evaluación y con base en esta evaluación, se emitirá el fallo, que será dado a conocer el **27 de octubre del 2023**, a las **14:30 horas** en esta misma sala, mismo que podrá ser diferido siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido al presente acto en el domicilio de la convocante, copia de esta acta, la cual también podrá consultarse en el sistema **CompraNet 2023**.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexo al acta se indican los representantes o personas que manifestaron su interés de estar presentes en el mismo como observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 12:39 hrs del día de su inicio.

Esta acta consta de 9 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad a los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO


Lic. Fabiola Delgado Hernández
Representante del Departamento Jurídico



Arq. Jesús Eduardo Salinas Gonzalez
Representante de la Contraloría Universitaria



L.A.E. Brenda Denisse Muñoz García
Representante del Departamento de Proyectos Institucionales de la DGPD



C.P. Enrique López Díaz
Representante del Departamento de Control Presupuestal de la DGF



Ing. Luis Miguel Aguilar Rosales
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes



Arq. Efraín Lozano Galaviz
Encargado de Licitaciones de la DGIU



Ing. Humberto Cruz Espinosa
Asistente Técnico de Licitaciones





RESUMEN DE PROPOSICIONES EN COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del Resumen: 18-10-2023 12:40

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Procedimiento	P-2023-00083239
Número de Procedimiento	LO-60-N59-901045993-N-2-2023
Nombre o descripción corta del Procedimiento	AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO, OBRA EXTERIOR
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA
Forma de participación	MIXTA

Moneda del evento mostrada (MXN)

GRUPO EMPRESARIAL	GRUPO EMPRESARIAL
VALLIN - Forma de Participación: Electrónica	CAAD SA DE CV - Forma de Participación: Electrónica

Requerimientos Legales - Administrativos

Parámetro	Obligatorio	Descripción	Valor	Valor
1	SI	ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	ANEXO 1 ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1.pdf
2	SI	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	ANEXO 2-CORREO ELECTRONICO	2.pdf
3	SI	ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE INELEGIBILIDAD	ANEXO 3 ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE INELEGIBILIDAD	3.pdf
4	SI	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	ANEXO 4 MANIFIESTO DE DECLARACION DE INTEGRIDAD	4.pdf
5	SI	DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	ANEXO 5-DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	5.pdf
6	SI	MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	ANEXO 6 MANIFIESTO DE NACIONALIDAD MEXICANA	6.pdf
7	SI	MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	ANEXO 7 MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES	7.pdf

Requerimientos Técnicos

Parámetro	Obligatorio	Descripción	Valor	Valor
1	SI	DIT CONVOCATORIA DE LICITACIÓN	BASES DE LICITACION UAA	1T.d
2	SI	DIT JUNTA DE ACLARACIONES	JUNTA ACLARATORIA.pdf	2T.pr
3	SI	DIT FORMATO DE VISITA DE OBRA	VISITA DE OBRA.jpg,	3T.pr
4	SI	DIT OPINION POSITIVA DEL SAT	000 SAT .pdf,	4T.pr
5	SI	DIT OPINION POSITIVA DEL IMSS	IMSS.pdf,	5T.pr
6	SI	DIT CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES	DIT CONOCIMIENTO DE	6T.pr

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7	SI	D1T DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	ANEXO 1T-2 DECLARACI	D1T DOCUMENTACI&N	7T.p
8	SI	D1T OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	000 INFONAVIT.PDF,	Opinion INFONAVIT.PDF	8T.P
9	SI	D1T ACTA CONSTITUTIVA O CONSTANCIA DE SITUACIÓN	CONSTANCIA DE SITUAC	Constancia de situacion	9T.p
10	SI	D2T PLANEACIÓN INTEGRAL	ANEXO 2T-1 PLANEACIO	T10 Planeacion Integral.	10T.
11	SI	D3T RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES T	ANEXO 3T-1 RELACION	T11 Relacion de Tecnico	11T.
12	SI	D3T DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL SUPERIN	ANEXO 3T-3 DEL SUPER	Constancias de estudios	12T.
13	SI	D2T PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUC	ANEXO 2T-2 PROCESO C	T13 Procedimiento Cons	13T.
14	SI	D3T LISTADO DE OBRAS PARA DEMOSTRAR LA EXPERIEN	ANEXO 3T-2 LISTADO DE	Escrito Listado de Obras	14T.
15	SI	D3T CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	ANEXO 3T-4 CARTA CON	Carta Compromiso Supe	15T.
16	SI	D4T RELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONTRATOS PARA	ANEXO 4T-1 RELACI&N	contrato jesus maria PA	16T.
17	SI	D5T MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICO AL SUBC	ANEXO 5T-1 MANIFIEST	Verificacion del Subcont	17T.
18	SI	D6T ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y DECLARA	ANEXO 6T-1 DECLARACI	Capital Contable Dispon	18T.
19	SI	D6T COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	COMPARATIVO DE RAZC	Razones Financieras 20	19T.
20	SI	D7T RELACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONST	ANEXO 7T-1 RELACION	Relacion de maquinaria	20T.
21	SI	D7T CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE M	ANEXO 7T-2 CARTAS CO	T21 Carta de Arrendami	21T.
22	SI	D8T HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	D8T HISTORIAL DE CUM	T22 Historial de Cumplir	22T.
23	SI	D8T CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLADOS A LA	ANEXO 8T-1 CONTRATO	Contratos Vigentes.pdf,	23T.
24	NO	D9T CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (CONTRAT	ANEXO 9T-1 CONVENIO	T24 Convenio de Asocia	24T.
25	SI	ESCRITO I (DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES)	ESCRITO I MANIFIESTO	T25 Conflicto de Interes	ESCR
26	SI	ESCRITO II (MANIFESTACIÓN DE AUDITORÍAS PENDIENT	ESCRITO II MANIFIESTO	T26 Auditorias Pendient	ESCR
27	SI	ESCRITO III (FACULTADES PARA COMPROMETER A SU R	ESCRITO III FACULTADES	T27 Facultades para Rep	ESCR
28	SI	ESCRITO IV (MANIFIESTO DE NO PRESENTADA LA PROPO	ESCRITO IV MANIFIESTO	T27 No Presentada la Pr	ESCR

Requerimientos Económicos

Parámetro	Obligatorio	Descripción	Valor	Valor	Requerimientos con res Req
1	SI	D10E CARTA COMPROMISO	D10E CARTA COMPROM	Carta Compromiso.pdf,	26(de 26)
2	SI	D11E PRESUPUESTO DE OBRA	ANEXO 11E-1 CATALOG	UAA-LOPF-002-2023 CA	26(de 26)
3	SI	D11E PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE DISTINTO	D11E PRESUPUESTO DE	Presupuesto de Obra.pd	26(de 26)
4	SI	D11E ESCRITO DE DISCREPANCIA EN CATALOGO	ANEXO 11E-2 DISCREPA	OFICIO DE DISPREPANC	26(de 26)
5	SI	D12E PRECIOS UNITARIOS	D12E PRECIOS UNITARIO	Analisis de Precio Unitar	26(de 26)
6	SI	D12E PRECIOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	D12E PRECIOS BÁSICOS	Catalogo de Analisis de	26(de 26)
7	SI	D13E COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA	D13E COTIZACIONES DE	CV-214.pdf, COT 283 20	26(de 26)
8	SI	D14E PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	D14E PRIMA DE RIESGO	IMSS CAAD.pdf, ESCRITC	26(de 26)
9	SI	D16E INDIRECTO DE OBRA	D16E INDIRECTO DE OBI	Indirecto de obra.pdf,	26(de 26)

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

10	SI	D16E INDIRECTO DE OFICINA CENTRA	D16E INDIRECTO DE OFICINA CENTRA	Indirecto de oficina	202	10E.
11	SI	D13E EXPLOSIÓN DE INSUMOS	D13E EXPLOSIÓN DE INSUMOS	Explosion de Insumos de		11E.
12	SI	D14E FACTOR DE SALARIO REAL	D14E FACTOR DE SALARIO REAL	ESCRITO TABULADOR M		12E.
13	SI	D15E ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS	D15E ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS	TIIIE a 28 días DOF - Diar		13E.
14	SI	D15E TASA DE INTERÉS	D15E TASA DE INTERÉS	TIIIE a 28 días DOF - Diar		14E.
15	SI	D16E COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL	D16E COPIA DE COTIZACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL	Cotizacion de laboratorio		15E.
16	SI	D16E JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INFORME	D16E JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS VERTIDOS EN EL INFORME	JUSTIFICACION DE		16E.
17	SI	D17E TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZ A LA OBRA	D17E TASA ACTIVA, TASA PASIVA Y LIQUIDEZ A LA OBRA	TIIIE a 28 días DOF - Diar		17E.
18	SI	D18E UTILIDAD	D18E UTILIDAD	Calculo del porcentaje de		18E.
19	SI	D19E PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	D19E PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	Programa General de Eje		19E.
20	SI	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE MANO DE OBRA	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE MANO DE OBRA	Programa Financiero de		20E.
21	SI	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE UTILIZACIÓN DEL PE	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE UTILIZACIÓN DEL PE	Programa Financiero de		21E.
22	SI	D17E ANÁLISIS DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO	D17E ANÁLISIS DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO	Financiamiento.pdf,		22E.
23	SI	D18E CARGOS ADICIONALES	D18E CARGOS ADICIONALES	Cargos adicionales.pdf,		23E.
24	SI	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	Programa Financiero de		24E.
25	SI	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE MATERIALES	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE MATERIALES	Programa Financiero de		25E.
26	SI	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS Y EQUIPO	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS Y EQUIPO	Programa de Subcontrat		26E.

H

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A

[Handwritten signature]

Forma de Participación: Electrónica	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO SA DE CV - Forma de Participación:	CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES SA DE CV - Forma de Participación:
-------------------------------------	--	--

Requisitos con res Requerimientos con res 7(de 7) 7(de 7)

Valor	Valor
f, ACREDITAMIENTO PERS	Distinta 01 Personalidad
f, MANIFESTACION DE CO	Distinta 02 tres libra Cor
f, ART. 51 Y 78.pdf,	Distinta 03 tres libra Art
f, INTEGRIDAD.pdf,	Distinta 04 tres libra inte
f, MANIFESTACION DE DO	Distinta 05 tres libra dor
f, NACIONALIDAD MEXICA	Distinta 06 tres libra Nac
f, CUMPLIMIENTO DE NOF	Distinta 07 tres libra Cur

Requisitos con res 28(de 28) 28(de 28)

Valor	Valor
OC, BASES DE LICITACION U	D1T-1 Convocatoria 002
df, 01 ACTA DE JUNTA UAA	D1T-2 ACTA DE JUNTA U
df, VISITA DE OBRA.pdf,	D1T-3 Visita de obra 002
df, Opinion del Cumplimien	D1T-4 Opinion SAT 002-
df, IMSS.pdf,	D1T-5 OPINION IMSS AL
df, CONOCER EL SITIO DE L	D1T-6 Conocer el sitio y

[Handwritten mark]

[Handwritten signature and initials]

df,	DOC. CONFIDENCIAL.pdf,	D1T-7 Inf confidencial 00
DF,	Opinion fonavit Tecnol	D1T-8 CONSTANCIA INFO
df,	ACTA CONSTITUTIVA.pdf	D1T-9 Acta constitutiva
pdf,	PLANEACION INTEGRAL	D2T-10 Planeación n inte
pdf,	RELACION DE PROFESIO	D3T-11 REL. prof. tec. 00
pdf,	del residente.pdf,	D3T-12 Currículums 002
pdf,	PROCESO CONSTRUCTIV	D2T-13 Procedimiento c
pdf,	EXPERIENCIA RESIDENTE	D3T-14 Exp. del superint
pdf,	CARTA COMPROMISO R	D3T-15 Carta compromi
pdf,	EXPERIENCIA LICITANTE	D4T Relacion de trabajo
pdf,	SUBCONTRATOS 5T.pdf,	D5T-17 Manifiesto subc
pdf,	ANEXO 6T-1.pdf,	D6T-18 Documentos cor
pdf,	ANEXO 6T-2.pdf,	D6T-19 Razones financie
pdf,	RELACION DE MAQUINA	7T-1 RELACION DE MAQ
pdf,	ARRENDAMIENTO.pdf,	7T-2 CART_ COMPROMIS
pdf,	HISTORIAL.pdf,	D8T-22 Historial de cum
pdf,	VIGENTES.pdf,	D8T-23 Fallos y obras vig
pdf,	CONVENIO 9T.pdf,	D9T-24 Convenio propo
!ITO I.pdf,	MANIFESTACION CONFLU	Escrito I-25 conflicto inte
!ITO II.pdf,	AUDITORIAS PENDIENTE	Escrito II-26 auditorias p
!ITO III.pdf,	FACULTADES.pdf,	Escrito III-27 Facultades
!ITO IV.pdf,	ACEPTACION DE NO MA	Escrito IV-28 no present

erimientos con res Requerimientos con res

le 26) 26(de 26) 26(de 26)

r	Valor	Valor
df,	CARTA COMPROMISO.p	10 E CARTA COMPROMI
df,	UAA-LOPF-002-2023 CA	UAA-LOPF-002-2023 CA
df,	PRESUPUESTO.pdf,	11E-1 Presupuesto.rar,
df,	OFICIO DE DISCREPANC	11E-2 Discrepancias UA
df,	PRECIOS.pdf,	12E-1 PRECIOS UNITARI
df,	BASICOS.pdf,	12E-2 BASICOS.pdf,
df,	SCAN0000.PDF,	13 E-2 cotizaciones.rar,
df,	PRIMA DE RIESGO.pdf,	14 E-3 PRIMA DE RIESGO
df,	IND DE OBRA.pdf,	16 E-1 INDIRECTO DE OB

pdf,	INDIRECTOS DE OFICINA	16E-3 Indirectos de Ofic
pdf,	EXPLOSION DE INSUMO	13-E-1 EXPLOSION.pdf,
pdf,	FSR.pdf,	14E.rar,
pdf,	COSTOS HORARIOS.pdf,	15E-1 Costos Horarios.p
pdf,	TASA DE INTERES.pdf,	15 E-2.rar,
pdf,	COT180-GARRO.pdf,	16E-2 Laboratorio.pdf,
pdf,	JUSTIFICACION DE LOS	16E-4 JUSTIFIC_INDIREC
pdf,	TASA ACTIVA.pdf,	17 E-2 TASAS.rar,
pdf,	UTILIDAD.pdf,	18E UTILIDAD.pdf,
pdf,	PROG FINANCIERO DE O	19 E.rar,
pdf,	PROG FINANCIERO DE M	20E-1 MANO DE OBRA.r
pdf,	PROG FINANCIERO DE P	20E-5 PROGRAMA DE PE
pdf,	FINANCIAMIENTO.pdf,	17E-1 Financiamiento.p
pdf,	CARGOS ADICIONALES.p	18E UTILIDAD y Cargos A
pdf,	PROG FINANCIERO DE M	20E-2 MAQUINARIA.rar,
pdf,	PROG FINANCIERO DE M	20E-3 MATERIALES.rar,
pdf,	PROGRAMA DE SUBCON	20 E-4.pdf,

A

SP

0

9

A

d

A



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 (ESCUELAS AL CIEN)

LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL NÚMERO UAA-LOPF-002-2023

AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO, OBRA EXTERIOR PARA LA CONECTIVIDAD: VIALIDAD DE ACCESO Y ANDADOR DE CONEXIÓN Y RE-ENCARPETAMIENTO DE VIALIDADES COLINDANTES, CIUDAD

No.	LICITANTE	IMPORTE CON IVA	FIRMA
1	ING. CELSO CARVAJAL VALLIN	\$ 1,607,058.57	
2	GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV	\$ 1,593,080.36	
3	ING. ROBERTO SILVA ARJON	\$ 1,715,409.86	
4	TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA GARRO, S.A. DE C.V.	\$ 1,487,891.13	
5	TRES LIBRA CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES SA DE CV	\$ 1,667,457.52	