



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
2018 (ESCUELAS AL CIEN)**

LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL NÚMERO UAA-LOPF-003-2023

**ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE PROPOSICIONES**

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes siendo **las 10:05 horas** del día de **08 de noviembre de 2023**, instalados en la Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ubicada en la Avenida Universidad Numero 940 Ciudad Universitaria, se reunieron las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta con el objeto de celebrar de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionados con las Mismas y lo previsto en la Convocatoria a la Licitación, el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública que a continuación se señala, misma que fue presidida por el **Arq. Efraín Lozano Galaviz** Encargado de Licitaciones de la DGIU, en representación de la **Dra. en Admon. Sandra Yesenia Pinzón Castro** en su carácter de Rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Nº. DE LICITACIÓN:

OBRA

UAA-LOPF-003-2023

REENCARPETAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO 202 Y VIALIDADES DEL PAR NORTE DEL JARDÍN LINEAL, EN CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS.

La presente acción se llevará a cabo con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado de Educación Superior 2018 (Escuelas al Cien).

En primera instancia se procedió a la presentación de los licitantes que presentaron sus propuestas a través de **CompraNet 2023**.

Así mismo se informó a los asistentes del evento que la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Infraestructura Universitaria no permitió la entrega de propuesta de manera presencial con fundamento en lo establecido en el número 27, del **Acuerdo por lo que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet** emitido por la **Secretaría de la Función Pública**, lo anterior quedó asentado en la junta de aclaraciones que se llevó a cabo para la presente Licitación.

A continuación, se procedió a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada por los Licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal, económico o administrativo, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo.

A continuación, se procedió a dar lectura al importe de cada una de las propuestas, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo.

La documentación integrante de las proposiciones se recibe para su posterior evaluación y con base en esta evaluación, se emitirá el fallo, que será dado a conocer el **17 de noviembre del 2023**, a las **14:00 horas** en esta misma sala, mismo que podrá ser diferido siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido al presente acto en el domicilio de la convocante, copia de esta acta, la cual también podrá consultarse en el sistema **CompraNet 2023**.



De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexo al acta se indican los representantes o personas que manifestaron su interés de estar presentes en el mismo como observadores.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 10:48 hrs del día de su inicio.

Esta acta consta de 5 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad a los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO

Lic. Fabiola Delgado Hernández
Representante del Departamento Jurídico

Arq. Jesús Eduardo Salinas Gonzalez
Representante de la Contraloría Universitaria

L.A.E. Brenda Denisse Muñoz García
Representante del Departamento de Proyectos Institucionales de la DGPD

C.P. Enrique López Díaz
Representante del Departamento de Control Presupuestal de la DGF

Arq. Efraín Lozano Galaviz
Encargado de Licitaciones de la DGIU

Ing. Humberto Cruz Espinosa
Asistente Técnico de Licitaciones

POR LOS LICITANTES:

1.- TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA SA DE CV

RESUMEN DE PROPOSICIONES EN COMPRANET

Fecha y hora de la emisión del Resumen: 08-11-2023 10:51

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Procedimiento	P-2023-00098457
Número de Procedimiento	LO-60-N59-901045993-N-3-2023
Nombre o descripción corta del Procedimiento	REENCARPETAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO 202
Tipo de Procedimiento	LICITACIÓN PÚBLICA
Forma de participación	MIXTA

Moneda del evento mostrada (MXN)

Parámetro	Obligatorio	Descripción	Valor	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)	7 (de 7)
1	SI	ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	ACREDITAMINET	ANEXO 1	ACREDITAMINET	PERSONA JURÍDICA	Distinta 01	Perso	01a.pdf,
2	SI	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DIRECCION DE CO	ANEXO 2	DIRECCION CO	CORREO ELECTRONICO	Distinta 02	tres	02a.pdf,
3	SI	ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPLENIENTES	MANIFIESTO DE	ANEXO 3	ESCRITO ART 51	ART. 51 Y 78.pdf,	Distinta 03	tres	03a.pdf,
4	SI	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DECLARACION DE	ANEXO 4	MANIFIESTO Decla	04 MANIFIESTO	Distinta 04	tres	04a.pdf,
5	SI	DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	MANIFESTACION	ANEXO 5	DOMICILIO PA	05 MANIFESTACION	Distinta 05	tres	05a.pdf,
6	SI	MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA	MANIFIESTO BAJA	ANEXO 6	MANIFIESTO Nacionalidad Me	06 NACIONALIDAD	Distinta 06	tres	06a.pdf,
7	SI	MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS	MANIFIESTO DE	ANEXO 7	MANIFIESTO de No	07 CUMPLIMIENTO	Distinta 07	tres	07a.pdf,

Requerimientos Legales - Administrativos

Parámetro	Obligatorio	Descripción	Valor	28 (de 28)	28 (de 28)	28 (de 28)	28 (de 28)	28 (de 28)	28 (de 28)
1	SI	BASES DE LICITACIÓN	MODELO DE CON	1	DT1 CONVOCATORIA	1 BASES DE LICITACION	DIT-1	Convocato	01t.pdf,
2	SI	D11 JUNTA DE ACLARACIONES	UAA-LOPF-003-2	2	JUNTA DE ACLARACIONES	2 UAA-LOPF-003-2	DIT-2	UAA-LOPF	02t.pdf,
3	SI	D11 FORMATO DE VISITA DE OBRA	3 ANEXO FORMA	3	CONOCER SITIO DE	3. DT1 VISITA DE VISITA DE OBRA	DIT-3	Visita de o	03t.pdf,
4	SI	D11 OPINION POSITIVA DEL SAT	4 SAT.pdf,	4	SAT CAAD.pdf,	SAT CAAD.pdf,	DIT-4	Opinion SA	04t.pdf,
5	SI	D11 OPINION POSITIVA DEL IMSS	5 IMSS.pdf,	5	IMSS CAAD.pdf,	IMSS CAAD.pdf,	DIT-5	OPINION	05t.pdf,
6	SI	D11 OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	6 INFONAVIT.pdf,	6	INFONAVIT CAAD	INFONAVIT CAAD	DIT-6	CONSTANCIA	06t.pdf,
7	SI	D11 CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y E	7 ANEXO 1T-1	7	CONOCER EL SITIO DE	7. DT1 CONOCER EL SITIO DE	DIT-7	Conocer el	07t.pdf,
8	SI	D11 DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	8 ANEXO 1T-2	8	DOCUMENTACION	8. DT1 DOCUMENTACION	DIT-8	Inf confide	08t.pdf,
9	SI	D11 ACTA CONSTITUTIVA O CONSTANCIA DE	9 ANEXO 2T-1	9	ACTA CONSTITUTIVA	9. DT1 ACTA CONSTITUTIVA	DIT-9	Acta const	09t.pdf,
10	SI	D21 PLANEACIÓN INTEGRAL	10 ANEXO 2T-2	10	PLANEACION INTEGRAL	10. D21 PLANEACION INTEGRAL	DIT-10	Planeacion	10t.pdf,
11	SI	D21 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA	11 ANEXO 2T-2	11	PROCESO CONSTRUCCION	11. D21 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	DIT-11	Procedim	11t.pdf,
12	SI	D31 RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES	12 ANEXO 3T-1	12	RELACION DE PROFESIONALES	12. D31 RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES	DIT-12	REL. prof.	12t.pdf,
13	SI	D31 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE	13 ANEXO 3T-3	13	Superintendencia de Obras	13. D31 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SUPERINTENDENCIA DE OBRAS	DIT-13	Curriculum	13t.pdf,
14	SI	D31 LISTADO DE OBRAS PARA DEMOSTRAR	14 ANEXO 3T-2	14	LISTADO DE OBRAS	14. D31 EXPERIENCIA RESUMIDA DE OBRAS	DIT-14	Exp. del	14t.pdf,
15	SI	D31 CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDE	15 ANEXO 3T-4	15	CARTA COMPROMISO	15. D31 CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	DIT-15	Carta con	15t.pdf,
16	SI	D41 RELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONTR	16 ANEXO 4T-1	16	CONTRATOS	16. D41 EXPERIENCIA RESUMIDA DE SUBCONTRATOS	DIT-16	Relacion	16t.pdf,
17	SI	D51 MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFI	17 ANEXO 5T-1	17	MANIFIESTO	17. D51 MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS	DIT-17	Manifiest	17t.pdf,

Requerimientos Técnicos

Parámetro	Obligatorio	Descripción	Valor	28 (de 28)	28 (de 28)	28 (de 28)	28 (de 28)	28 (de 28)	28 (de 28)
1	SI	D11 CONVOCATORIA DE LICITACIÓN	MODELO DE CON	1	DT1 CONVOCATORIA	1 BASES DE LICITACION	DIT-1	Convocato	01t.pdf,
2	SI	D11 JUNTA DE ACLARACIONES	UAA-LOPF-003-2	2	JUNTA DE ACLARACIONES	2 UAA-LOPF-003-2	DIT-2	UAA-LOPF	02t.pdf,
3	SI	D11 FORMATO DE VISITA DE OBRA	3 ANEXO FORMA	3	CONOCER SITIO DE	3. DT1 VISITA DE VISITA DE OBRA	DIT-3	Visita de o	03t.pdf,
4	SI	D11 OPINION POSITIVA DEL SAT	4 SAT.pdf,	4	SAT CAAD.pdf,	SAT CAAD.pdf,	DIT-4	Opinion SA	04t.pdf,
5	SI	D11 OPINION POSITIVA DEL IMSS	5 IMSS.pdf,	5	IMSS CAAD.pdf,	IMSS CAAD.pdf,	DIT-5	OPINION	05t.pdf,
6	SI	D11 OPINION POSITIVA DEL INFONAVIT	6 INFONAVIT.pdf,	6	INFONAVIT CAAD	INFONAVIT CAAD	DIT-6	CONSTANCIA	06t.pdf,
7	SI	D11 CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y E	7 ANEXO 1T-1	7	CONOCER EL SITIO DE	7. DT1 CONOCER EL SITIO DE	DIT-7	Conocer el	07t.pdf,
8	SI	D11 DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL	8 ANEXO 1T-2	8	DOCUMENTACION	8. DT1 DOCUMENTACION	DIT-8	Inf confide	08t.pdf,
9	SI	D11 ACTA CONSTITUTIVA O CONSTANCIA DE	9 ANEXO 2T-1	9	ACTA CONSTITUTIVA	9. DT1 ACTA CONSTITUTIVA	DIT-9	Acta const	09t.pdf,
10	SI	D21 PLANEACIÓN INTEGRAL	10 ANEXO 2T-2	10	PLANEACION INTEGRAL	10. D21 PLANEACION INTEGRAL	DIT-10	Planeacion	10t.pdf,
11	SI	D21 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA	11 ANEXO 2T-2	11	PROCESO CONSTRUCCION	11. D21 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	DIT-11	Procedim	11t.pdf,
12	SI	D31 RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES	12 ANEXO 3T-1	12	RELACION DE PROFESIONALES	12. D31 RELACION DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES	DIT-12	REL. prof.	12t.pdf,
13	SI	D31 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE	13 ANEXO 3T-3	13	Superintendencia de Obras	13. D31 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE SUPERINTENDENCIA DE OBRAS	DIT-13	Curriculum	13t.pdf,
14	SI	D31 LISTADO DE OBRAS PARA DEMOSTRAR	14 ANEXO 3T-2	14	LISTADO DE OBRAS	14. D31 EXPERIENCIA RESUMIDA DE OBRAS	DIT-14	Exp. del	14t.pdf,
15	SI	D31 CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDE	15 ANEXO 3T-4	15	CARTA COMPROMISO	15. D31 CARTA COMPROMISO DEL SUPERINTENDENTE	DIT-15	Carta con	15t.pdf,
16	SI	D41 RELACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONTR	16 ANEXO 4T-1	16	CONTRATOS	16. D41 EXPERIENCIA RESUMIDA DE SUBCONTRATOS	DIT-16	Relacion	16t.pdf,
17	SI	D51 MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFI	17 ANEXO 5T-1	17	MANIFIESTO	17. D51 MANIFIESTO DEL LICITANTE QUE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS	DIT-17	Manifiest	17t.pdf,

18	SI	D6T ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS	18. ESTADOS FINANCIEROS	18. D6T ESTADOS FINANCIEROS	18. ANEXO 6T-1.p	D6T-18 Document	18t.pdf
19	SI	D6T COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	19. COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS	19. D6T RAZONES FINANCIERAS	19. ANEXO 6T-2.p	D6T-19 Razones	19t.pdf
20	SI	D7T RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	20. ANEXO 7T-1 R RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	20.-D7T RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	20. ANEXO 7T-1	RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	20t.pdf
21	SI	D7T CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO	21. CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO	21. D7T CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO	21. D7T CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO	21. D7T CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO	21t.pdf
22	SI	D8T HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	22. HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	22. D8T HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	22. D8T HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	22. D8T HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO	22t.pdf
23	SI	D8T CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLAS	23. CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLAS	23. D8T CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLAS	23. D8T CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLAS	23. D8T CONTRATOS VIGENTES Y/O OBRAS FALLAS	23t.pdf
24	NO	D9T CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA	24. ANEXO 9T-1 C CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA	24. ANEXO 9T-1 C CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA	24. ANEXO 9T-1 C CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA	24. ANEXO 9T-1 C CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA	24t.pdf
25	SI	ESCRITO I (DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERES)	25. ESCRITO I (DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERES)	25. ESCRITO I (DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERES)	25. ESCRITO I (DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERES)	25. ESCRITO I (DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERES)	25t.pdf
26	SI	ESCRITO II (MANIFESTACION DE AUDITORIAS)	26. ESCRITO II (MANIFESTACION DE AUDITORIAS)	26. ESCRITO II (MANIFESTACION DE AUDITORIAS)	26. ESCRITO II (MANIFESTACION DE AUDITORIAS)	26. ESCRITO II (MANIFESTACION DE AUDITORIAS)	26t.pdf
27	SI	ESCRITO III (FACULTADES PARA COMPROMETER)	27. ESCRITO III (FACULTADES PARA COMPROMETER)	27. ESCRITO III (FACULTADES PARA COMPROMETER)	27. ESCRITO III (FACULTADES PARA COMPROMETER)	27. ESCRITO III (FACULTADES PARA COMPROMETER)	27t.pdf
28	SI	ESCRITO IV (MANIFIESTO DE NO PRESENTADA)	28. ESCRITO IV (MANIFIESTO DE NO PRESENTADA)	28. ESCRITO IV (MANIFIESTO DE NO PRESENTADA)	28. ESCRITO IV (MANIFIESTO DE NO PRESENTADA)	28. ESCRITO IV (MANIFIESTO DE NO PRESENTADA)	28t.pdf

Requerimientos Económicos

Parámetro	Obligatorio	Descripción	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	SI	D10E CARTA COMPROMISO	1. CARTA COMPROMISO	1. D10E CARTA COMPROMISO	CARTA COMPROMISO	10 E CARTA COM	01e.pdf
2	SI	D11E PRESUPUESTO DE OBRA	2. UAA-LOPF-003-2 D11E PRESUPUESTO DE OBRA	2.-D11E CATALOGO UAA-LOPF-003-2	UAA-LOPF-003-2	UAA-LOPF-003-2	02e UAA-LOPF-003-2
3	SI	D11E PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE	3. PRESUPUESTO DE OBRA EN SOFTWARE	3.-D11E-A RESUMEN DE HOJA resumen de	PRESUPUESTO.pdf	11E-1 Presupues	03e.pdf
4	SI	D11E ESCRITO DE DISCREPANCIA EN CATALOGO	4. OFICIO DE DISCREPANCIA EN CATALOGO	4. D11E DISCREPANCIA EN CATALOGO	DISCREPANCIA.pdf	12E-1 Precios U	05e.pdf
5	SI	D12E PRECIOS BASICOS Y/O AUXILIARES	5. TARJETAS DE PRECIOS BASICOS Y/O AUXILIARES	5.-D12E PRECIOS BASICOS.pdf	PRECIOS UNITAR	12E-2 BASICOS.p	06e.pdf
6	SI	D12E EXPLOSION DE INSUMOS	6. ANALISIS DE EXPLOSION DE INSUMOS	6.-D12E-A PRECIOS BASICOS.pdf	EXPLOSION DE INSUMOS	13 E-1 EXPLOSION	07e.pdf
7	SI	D13E COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y/O SERVICIOS	7. EXPLOSION DE COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y/O SERVICIOS	7.-D13E EXPLOSION DE COTIZACIONES CAAD.	COTIZACIONES.pdf	13 E-2 cotizacion	08e.pdf
8	SI	D13E COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y/O SERVICIOS	8. COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y/O SERVICIOS	8. D13E COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y/O SERVICIOS	FRS.pdf	14E-1 FSR.pdf	09e.pdf
9	SI	D14E FACTOR DE RIESGO DE SALARIO REAL	9. FACTOR DE RIESGO DE SALARIO REAL	9.-D14E FACTOR DE RIESGO DE SALARIO REAL	PRIMA DE RIESGO	14 E-3 PRIMA DE	10e.pdf
10	SI	D14E PRIMA DE RIESGO DE SALARIO REAL	10. PRIMA DE RIESGO DE SALARIO REAL	10. D14E PRIMA DE RIESGO DE SALARIO REAL	ESCRITO Tabulador	14E-2 Tabulador	11e.pdf
11	SI	D14E TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	11. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	11.-D14E-A TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	TABULADOR.pdf	15E-1 Costos Hor	12e.pdf
12	SI	D15E ANALISIS DE COSTOS HORARIOS	12. ANALISIS DE COSTOS HORARIOS	12.-D15E ANALISIS DE COSTOS HORARIOS	COSTOS HORARIOS	15E-1 Costos Hor	13e.pdf
13	SI	D15E TASA DE INTERES	13. TASA DE INTERES	13. D15E TASA DE INTERES	TASA DE INTERES	15 E-2.rar	14e.pdf
14	SI	D16E INDIRECTO DE OBRA	14. INDIRECTO DE OBRA	14.-D16E INDIRECTO DE OBRA	INDIRECTOS DE OBRA	16 E-1 INDIRECTO	15e.pdf
15	SI	D16E INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL	15. CV-234.pdf	15. D16E COPIA DE CV-234.pdf	LABORATORIO.pdf	16E-2 Laboratori	15e.pdf
16	SI	D16E JUSTIFICACION DE LOS DATOS VERTIDOS	16. OFICINA CENTRAL	16. D16E JUSTIFICACION DE LOS DATOS VERTIDOS	JUSTIFICACION DE LOS DATOS VERTIDOS	16E-3 Indirectos	16e.pdf
17	SI	D17E ANALISIS DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO	17. JUSTIFICACION DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO	17.-D17E ANALISIS DEL CALCULO DE FINANCIAMIENTO	ANEXO ECONOMOMIA	17E-1 Financiam	18e.pdf
18	SI	D17E TASA PASIVA Y LIQUIDEZ	18. ANALISIS DE TASA PASIVA Y LIQUIDEZ	18. D17E TASA PASIVA Y LIQUIDEZ	TASA PASIVA Y LIQUIDEZ	17 E-2 TASAS.rar	19e.pdf
19	SI	D18E UTILIDAD	19. UTILIDAD	19. D18E UTILIDAD	UTILIDAD.pdf	18E UTILIDAD Y C	20e.pdf
20	SI	D18E CARGOS ADICIONALES	20. CARGOS ADICIONALES	20. D18E CARGOS ADICIONALES	CARGOS ADICIONALES	18E UTILIDAD Y C	21e.pdf
21	SI	D19E PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	21. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	21.-D19E PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PROGRAMA FINANCIA	19 E.rar	22e.pdf
22	SI	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE MANO DE OBRA	22. PROGRAMA DE INSUMOS DE MANO DE OBRA	22.-D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE MANO DE OBRA	PROGRAMA DE INSUMOS DE MANO DE OBRA	20E-1 MANO DE	23e.pdf
23	SI	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE UTILIZACION	23. PROGRAMA DE INSUMOS DE UTILIZACION	23.-D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE UTILIZACION	PROGRAMA DE INSUMOS DE UTILIZACION	20E-5 PROGRAM	24e.pdf
24	SI	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO	24. PROGRAMA DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO	24.-D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO	PROGRAMA DE INSUMOS DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO	20E-2 MAQUINA	25e.pdf
25	SI	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE MATERIALES	25. PROGRAMA DE INSUMOS DE MATERIALES	25.-D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE MATERIALES	PROGRAMA DE INSUMOS DE MATERIALES	20E-3 MATERIAL	26e.pdf
26	SI	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS	26. PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS	26.-D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS	PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS	20 E-4.pdf	27e.pdf
27	SI	D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS	27. PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS	27.-D20E PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS	PROGRAMA DE INSUMOS DE SUBCONTRATOS	20 E-4.pdf	27e.pdf

Requerimientos Económicos por: Concepto de Obra	Requerimientos	Requerimientos	Requerimientos	Requerimientos	Requerimientos
DETALLE DE PRECIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número Descripción	Requerimientos	Requerimientos	Requerimientos	Requerimientos	Requerimientos
1 MANTENIMIENTO DE BACHEO DE TERRACERIA Y CARPETA ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PARTIDA SOLA

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
ÁREA DE LICITACIONES

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 (ESCUELAS AL CIEN)

LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL NÚMERO UAA-LOPF-003-2023
REENCARPETAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO 202 Y VIALIDADES DEL PAR NORTE DEL
JARDÍN LINEAL, EN CIUDAD UNIVERSITARIA, AGUASCALIENTES, AGS.

No.	LICITANTE	IMPORTE CON IVA	FIRMA
1	ING. CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ	\$ 759,634.05	
2	ING. CELSO CARVAJAL VALLIN	\$ 781,784.06	
3	GRUPO EMPRESARIAL CAAD SA DE CV	\$ 929,839.52	
4	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 697,608.46	
5	TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA GARRO, S.A. DE C.V.	\$ 771,559.69	
6	TRES LIBRA CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES, S.A. DE C.V.	\$ 841,735.31	
7	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA SA DE CV	\$ 739,902.94	